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□
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□

監督職員
職 氏 名

工 期 契約締結の翌日　から 令和5年12月31日 まで

令和 5 年度 工事番号 第 74 号

交 通 安 全 施 設 （ 道 路 反 射 鏡 ） 撤 去 新 設 工 事 （ そ の ２ ）

実 施 設 計 書

施工場所 上北郡おいらせ町　住吉　外　地内



変 更 増 減

設 計 額 当 初 変 更 後

請 負 額 当 初 変 更 後

変 更 増 減

　　道路反射鏡設置工 1.0 式

1.0 式

工 事 総 括 表 内は変更前を示す。

工 事 概 要

交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その２） 施工箇所 1.0 式

　直接工



交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

工事費
1 式

  本工事費
1 式

　　交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事
1 式

合計

おいらせ町

１ページ

総 括 表

明細単価番号



交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

直接工

　　道路反射鏡移設工 11    式 第 　1　 号

直接工事費計

　共通仮設費
1 式 20.76％

純工事費

　現場管理費
1 式 41.96％

工事原価

　一般管理費
1 式 21.62％

工事価格

　消費税相当額
　　工事価格×10％ 10 ％

合計

おいらせ町

２ページ

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



交通安全施設（道路反射鏡）撤去新設工事（その２）                               

【 第   1 号 施工単価表 】

　道路反射鏡設置工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

①道路反射鏡φ600ｼﾝｸﾞﾙ（鏡体支柱基礎撤去後新設）
鏡体φ600防曇機能、支柱：亜鉛メッキ、静電粉体塗装
φ76.3×4000、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ500*500*800　撤去・運搬費含む 1 基 見積書参考

②道路反射鏡φ600ﾀﾞﾌﾞﾙ（鏡体支柱基礎撤去後新設）
鏡体φ600防曇機能、支柱：亜鉛メッキ、静電粉体塗装
φ76.3×4000、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ500*500*800　撤去・運搬費含む 1 基 見積書参考

③道路反射鏡φ800ｼﾝｸﾞﾙ（鏡体支柱基礎撤去後新設）
鏡体φ800防曇機能、支柱：亜鉛メッキ、静電粉体塗装
φ76.3×4000、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ500*500*800　撤去・運搬費含む 9 基 見積書参考

④道路反射鏡φ800ﾀﾞﾌﾞﾙ（鏡体支柱基礎撤去後新設）
鏡体φ800防曇機能、支柱：亜鉛メッキ、静電粉体塗装
φ89.1×4400、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ500*500*800　撤去・運搬費含む 10 基 見積書参考

⑤道路反射鏡φ800ﾀﾞﾌﾞﾙ（支柱基礎撤去後鏡再利用）
鏡体φ800防曇機能、支柱：亜鉛メッキ、静電粉体塗装
φ89.1×4400、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ500*500*800　撤去・運搬費含む 1 基 見積書参考

⑥道路反射鏡φ600、φ800　各１　（鏡体支柱基礎撤去後新設）
鏡体φ600、φ800防曇機能、支柱：亜鉛メッキ、静電粉体塗装

φ89.1×4400、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ500*500*800　撤去・運搬費含む 1 基 見積書参考
⑦交通誘導員
　B

18 人 見積書参考

合計

おいらせ町

４ページ

明細単価番号


