
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 4 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 4 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 5 年 9 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 2%（単価×1.02）

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

浜通線道路維持補修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事



上段  内は変更前を示す。

騒音防止型自由勾配側溝　
縦断型　B300-H300 コンクリート蓋　車道用

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 55.00

作業土工

道路土工

浜通線道路維持補修工事　数量総括表
工 事 区 分 備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

道路改良工事

排水構造物工

側溝工

m 88.00

埋戻し 小規模 ㎥ 10.00

6.00m騒音防止型自由勾配側溝
横断型　B300-H300 Gr蓋　車道用

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
D=1.5km以下　自由処分

㎥ 45.00



t 18.00As塊〔60×60×20cm以下〕 日本道路㈱南部中央アスコン

殻運搬　舗装版破砕 機械（騒音対策不良、厚15cm以下） ㎥ 7.00

機械積込 ㎥ 5.00殻運搬　コンクリート構造物とりこわし

㎥ 5.00構造物とりこわし 鉄筋構造物　機械施工

アスファルト舗装版　15cm以下 m 190.00舗装版切断

アスファルト舗装版　厚15cm以下 ㎡ 112.00舗装版破砕

構造物取り壊し工

構造物撤去工

集水ます工

運搬処理工

プレキャスト集水マス
B600-H600　Gr蓋
T-25　車道用

基 1.00



交通誘導警備員B
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 24.00

㎡ 112.00表層（歩道部）　
②ガラス入再生密粒度Aｓ13
1層当り仕上厚40mm

上層路盤（歩道部） 全仕上がり厚120mm　1層施工 ㎡ 47.00

全仕上がり厚400mm 2層施工 ㎡ 47.00下層路盤（歩道部）

アスファルト舗装工

（有）ループ　六戸リサイクル施設 t 14.00

舗装工

CO塊　有筋

表層（歩道部）　
⑤ガラス入再生密粒度As13F
1層当り仕上厚30mm

㎡ 112.00

交通管理工

仮設工



概算数量発注方式測量調査費 詳細測量（縦横断：L=0.094km） 式 1.00

式 1.00率計上分

間接工事費

式 1.00
一般管理費

積雪寒冷地域区分：4級地
冬季率：2％

式 1.00率計上分

現場管理費

共通仮設費



上段  内は変更前を示す。
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94.00 0.592

騒音防止型自由勾配側溝
横断型　B300-H300

Gr蓋　車道用 m 6.00

埋戻し

作業土工

浜通線道路維持補修工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量 数 量 算 式 等

道 路 土 工

小規模 ㎥

土砂等運搬

10.62
10.60

集水ます工

コンクリート蓋　車道用 m 88.00

小規模　BH0.28㎥　土砂
D=1.5km以下　自由処分

㎥ 45.00
55.65 10.62

45.03

土砂　小規模

94.00 0.113

床掘り ㎥ 55.60
55.65

排 水 構 造 物 工

側溝工

騒音防止型自由勾配側溝
縦断型　B300-H300



× ÷

=

× + +

=

×

=

× ÷

=

×

=

×

=

×

=

1.00

14.75
14.70

5.90 2.50
CO塊　有筋 （有）ループ　六戸リサイクル施設 t

18.57
18.50

7.90 2.35
As塊〔60×60×20cm以下〕 日本道路㈱南部中央アスコン t

7.90
7.90

112.80 0.07
殻運搬　舗装版破砕 機械（騒音対策不良、厚15cm以下） ㎥

5.98
5.90

（94.00 0.159） 2.50
殻運搬　コンクリート構造物とりこわし 機械積込 ㎥

112.80

運搬処理工

1.20
舗装版破砕 アスファルト舗装版　厚15cm以下 ㎡ 112.80

94.00

構 造 物 撤 去 工

舗装版切断 アスファルト舗装版　15cm以下 m 190.40
94.00 2.00 1.20 1.20

190.40

構造物とりこわし 鉄筋構造物　機械施工 ㎥ 5.90
5.98

（94.00 0.159） 2.50

構造物取り壊し工

プレキャスト集水マス
B600-H600　Gr蓋
T-25　車道用

基
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112.80
112.80

94.00 1.20
表層（歩道部）　

⑤ガラス入再生密粒度As13F
1層当り仕上厚30mm

㎡

112.80
112.80

94.00 1.20
表層（歩道部）　

②ガラス入再生密粒度Aｓ13
1層当り仕上厚40mm

㎡

47.00
47.00

94.00 0.50
上層路盤（歩道部） 全仕上がり厚120mm　1層施工 ㎡

47.00
47.00

94.00 0.50
下層路盤（歩道部） 全仕上がり厚400mm 2層施工 ㎡

アスファルト舗装工

舗 装 工

24.00

2.00人 12日
交通誘導警備員B 24.00

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日

交通管理工

仮 設 工


