
青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町

工 事 日 数

期 間 契約締結の翌日 ～ 令和６年３月２０日

青森県上北郡おいらせ町　上久保　地内

令 和 5 年 度

木 ノ 下 中 学 校 多 目 的 ホ ー ル 改 修 工 事 実 施 設 計 書

工事番号 第 80 号



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(建築改修) 原設計率 変更設計率 木ノ下中学校多目的ホール改修工事

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 3.23% 式 1 1

計

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 12.70% 式 1 1

計

名　　　称 備　考
変　更　設　計　額原　設　計　額

仕　　　様

2



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 備　考

変　更　設　計　額原　設　計　額
仕　　　様

A1 直接工事費(建築改修) 木ノ下中学校多目的ホール改修工事

(一般工事)

1 収納棚・吊り棚設置工 式 1 1

2 黒板取付工 式 1 1

3

4

5

6

7

8

9

10

小計

(その他工事)

11

12

小計

21 式 1 1

22

小計

直接工事費計
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 備　考

変　更　設　計　額原　設　計　額
仕　　　様

1 収納棚・吊り棚設置工

収納棚　3段×4段背板有 台 3

収納棚搬入取付費 式 1

吊りパイプ棚　背板有 大 4

パイプ棚搬入取付費 式 1

計

W1680×H1300×D440白ポリ扉無

W800×H1600×D440白ポリ扉無
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 備　考

変　更　設　計　額原　設　計　額
仕　　　様

2 黒板取付工

既存ホワイトボード撤去 箇所 1.0

黒板(新設) 台 1.0

取付費 式 1.0

撤去面取付面復旧費 式 1.0

計

アルミ枠スチールグリーン製UD式半曲面黒板

ピクチャーレール(フック8個)付

チョークボックス付

W3600×H1200

W3600×H1200
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