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アートVS側溝
縦断型 B1000-H1000

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 車道用 m 2

牛込平地区排水路 整備工事　　　　数量総括表　

アートVS側溝
縦断型 B1000-H1000

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 m 12

側溝工

購入土 RC-40 m3 11

排水構造物工

数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別

道路土工

規 格 単 位

埋戻し 小規模 m3 34

作業土工

小規模 m3 22床掘

－ 1 －
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数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位

土のう工
仕拵､積立
購入土(RC-40)

袋 100

土留・仮締切工

運搬処理工

ポリエチレン製角型水路撤去 1000*1000 m 2

排水構造物撤去工

構造物撤去工

水替工

仮設工

現場発生品運搬
2t積 吊能力2t
0.1t以下 L=5.0km以下

回 1

－ 2 －
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数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位

土砂等運搬
現場制約あり 人力
L=2.0km以下

m3 51

側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 m 510

水路清掃工

ポンプ運転 常時排水 0以上40m3/h未満 日 4

ポンプ設置・撤去 箇所 1

雑工

－ 3 －
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数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位

概算数量発注方式測量調査費 詳細測量(縦横断：L=0.02km) 式 1

一般管理費
式 1

率計上分 式 1

現場管理費
式 1

率計上分 式 1

共通仮設費
式 1

間接工事費

－ 4 －


