
　

    １． 数量総括表



No．

北公民館駐車場 1/2

工 種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 備　　　考

土 工 掘 削 ｍ3 710

床 掘 ｍ3 110

埋 戻 し ｍ3 70

残 土 運 搬 ｍ3 740

整　　　地 ｍ3 740

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工

駐 車 場 表層工
⑤再生密粒度As(13F) 
t=5㎝

ｍ2 2040

路盤工
再生砕石RC-40
t=15㎝

ｍ2 2040

凍上抑制層 路盤用砂　t=20㎝ ｍ3 2040

排 水 施 設 工

落蓋式側溝 300A　撤去再設置 ｍ 4

コンクリート蓋 撤去再設置 枚 8

自由勾配側溝 B300-H300　縦断用 ｍ 60
浸透層設置

グレーチング蓋
300用　縦断用　
L=1.00m

枚 6

コンクリート蓋 300用　L=0.50m 枚 48

浸透基礎版 300用　L=2.0m 枚 27 単価積算用数量

浸透層 単粒度砕石5号 ｍ3 55 単価積算用数量

吸出し防止材 ｍ2 165

自由勾配側溝 B300-H300　横断用 ｍ 19

グレーチング蓋
300用　横断用　
L=1.00m

枚 9

第1号集水桝
0.52m3超え0.55m3以

下
箇所 1

グレーチング蓋 800用 T-25 枚 1

浸透層 単粒度砕石5号 ｍ3 3 単価積算用数量

吸出し防止材 ｍ2 13

数　量　総　括　表



No．

北公民館駐車場 2/2

工 種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 備　　　考

付 帯 施 設 工

縁石工 地先境界ブロックA種 ｍ 44

歩車道境界ブロックB種 ｍ 91

車止め設置工 脱着式 個 1

スノーポール設置工 φ38　L=2.0m 本 12

サヤ管 個 12

区 画 線 工

駐車ます
溶融式・実線・白

線
ｍ 630 W=15㎝

ゼブラ帯
溶融式・実線・白

線
ｍ 30 W=45㎝

構 造 物 撤 去 工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
t＝5cm
15mc以下

ｍ2 2,090

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
t＝5cm
15mc以下

ｍ 26

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ｍ3 105

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ｍ3 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) ｍ3 0.1

殻 処 分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ｔ 247

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ｔ 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) ｔ 0.3

管理施設撤去

既設街灯撤去 基 1

エコステーション移設 基 1

交 通 管 理 工 交通誘導員 1日あたり2人 人 72

数　量　総　括　表



種　　別

掘削 駐車場 2043×0.35 ＝ 715.1 710 ㎥

床掘 側溝 110.3 ＝ 110.3 110 ㎥

埋戻し 71.3 ＝ 71.3 70 ㎥

残土 715.1+110.3-71.3×1.1 ＝ 747.0 740 ㎥

整地 ＝ 747.0 740 ㎥

土工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

As舗装工
駐車場 表層工 ⑤再生密粒度As（13F)　ｔ＝5㎝ = 2043.0 2,040 ㎡

路盤工 再生砕石RC-40　ｔ＝15cm = 2043.0 2,040 ㎡

凍上抑制層 路盤用砂　ｔ＝20cm = 2043.0 2,040 ㎡

算　　　　　　　　　　式 数　　量

 舗　装　工 数　量　集　計　書



種　　別

As舗装工
駐車場

⑤再生密粒度As（13F)　ｔ＝5㎝
表層工 1717.5+289.6+35.9 = 2043.0

= 2043.0 2,043.0 ㎡

再生砕石RC-40　ｔ=15㎝
上層路盤工 2043 = 2043.0

= 2043.0 2,043.0 ㎡

凍上抑制層 路盤用砂　ｔ=20㎝
2043 = 2043.0

= 2043.0 2,043.0 ㎡

算　　　　　　　　　　式 数　　量

 舗　装　工 数　量　計　算　書



種　　別

数量計算書より

土工 床掘 33.7+77.0 ＝ 110.70 110 ｍ3

埋戻し 29.2+42.2 ＝ 71.40 71 ｍ3

落蓋型側溝撤去再設置 300A 4.0 ＝ 4.00 4 ｍ

コンクリート蓋 落蓋型側溝撤去再設置分 ＝ 8.00 8 枚

B300×300
自由勾配側溝 (縦断用) 60.4 ＝ 60.40 60 ｍ

縦断用
グレーチング蓋 1.0m(1枚/10m) 6.0 ＝ 6.00 6 枚

（単価積算用数量）

コンクリート蓋 0.5m(2枚/2m) 48.0 ＝ 48.00 48 枚
（単価積算用数量）

浸透基礎版 L=2.0m 27.0 ＝ 27.00 27 枚
（単価積算用数量）

浸透層 単粒度砕石5号 55.1 ＝ 55.10 55 ｍ3

浸透層 吸出し防止材 165.3 ＝ 165.30 165 ｍ2

B300×H300
自由勾配側溝 (横断用) 19.3 ＝ 19.30 19 ｍ

横断用
グレーチング蓋 1.0m 9.0 ＝ 9.00 9 枚

1号集水桝 800用 T-25 1.0 ＝ 1.00 1 箇所

800用
グレーチング蓋 T-25 1.0 ＝ 1.00 1 枚

（単価積算用数量）

浸透層 単粒度砕石5号 3.4 ＝ 3.38 3 ｍ3

浸透層 吸出し防止材 13.5 ＝ 13.50 13 ｍ2

  排 水 工 数　量　集　計　書

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

排水計画平面図・排水縦断図より

落蓋型側溝撤去再設置 300A 4.0 ＝ 4.00 4.0 ｍ

B300×300
自由勾配側溝 (縦断用) 5.3 ＝ 5.30 5.3 ｍ

B300×300 浸透用
(縦断用) 28.5+26.6 ＝ 55.10 55.1 ｍ

＝ 60.40 60.4
縦断用

グレーチング蓋 1.0m(1枚/10m) (60.4)/10 ＝ 6.04 6.0 枚

コンクリート蓋 0.5m(2枚/2m) ((60.4)/2－6)/0.5 ＝ 48.40 48.0 枚
（単価積算用数量）

浸透基礎版 2.0m 55.1/2.0 ＝ 27.55 27.0 枚
（単価積算用数量） 浸透層　t＝50cm

浸透層 単粒度砕石5号 10.0/10.0×55.1 ＝ 55.10 55.1 ｍ2

浸透層 吸出し防止材 30.0/10.0×55.1 ＝ 165.30 165 m2

B300×H300
自由勾配側溝 (横断用) 8.0+11.3 ＝ 19.30 19.3 ｍ

(横断用)
グレーチング蓋 1.0m(1枚/2m) (19.3)/2 ＝ 9.65 9.0 枚

土工
床掘 12.7/10×60.4 ＝ 76.71 77 m3

埋戻し 7.0/10×60.4 ＝ 42.28 42 m3

  排 水 工

  排 水 工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

集水桝

1号集水桝 0.52m3超え0.55m3以下 1 ＝ 1.00 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
　蓋版 800用 T-25 1.00 ＝ 1.00 1 枚

浸透層　t＝1.5m

浸透層 単粒度砕石5号 3.4 ＝ 3.38 3 m3

吸出し防止材 13.5 ＝ 13.50 14 m2

土工
床掘 33.7 ＝ 33.68 34 m3

埋戻し 29.2 ＝ 29.15 29 m3

  排 水 工

数　　量

  排 水 工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　式



10ｍ当り

名　称　：浸透側溝(自由勾配側溝300-300)

種　別 数　量

10ｍ当りの数量

床掘工 (2.00×1.035-2.00×0.400)×10 ＝ 12.700 12.70 ｍ3

埋戻し ((0.50×0.50+0.535×0.750)×2-(0.75×0.40)×2)×10 ＝ 7.025 7.03 ｍ3

浸透基礎版　L=2.0m 10.0／2.0 ＝ 5.000 5.00 枚

浸透層

単粒度砕石5号　t=50cm 1.000×10.0 ＝ 10.000 10.00 ｍ2

吸出し防止材 ＝ 30.000 30.00 ｍ3

計　　算　　式

(0.500+1.000+0.500+1.000)×10.0

数 量 計 算 書

略　　　　　　図
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1箇所当り

名　称　：第1号集水桝工

b= 1.20

B= 0.80

e= 0.20

H= 0.80

h1=

接続

自由勾配側溝300×300 1箇所

 1箇所

1箇所

種　別 数　量

１箇所当りの数量

コンクリート18-8-40 1.2×1.2×0.8－0.8×0.8×0.8 ＝ 0.640

控除分 自由勾配側溝300×400 0.520×0.445×0.15 ＝ 0.035

控除分 落蓋型側溝300A 0.520×0.465×0.15 ＝ 0.036

控除分 落蓋型側溝300A 0.520×0.465×0.15 ＝ 0.036

合計 ＝ 0.533 0.53 ｍ3

養　生 同　上 ＝ 0.533 0.53 ｍ3

型　枠 (1.2×0.8+0.8×0.8)×4 ＝ 6.400

控除分 自由勾配側溝300×400 (0.520×0.445)×2 ＝ 0.463

控除分 落蓋型側溝300A (0.520×0.465)×2 ＝ 0.484

控除分 落蓋型側溝300A (0.520×0.465)×2 ＝ 0.484

合計 ＝ 4.969 4.97 ｍ2

グレーチング桝蓋 　800×800用　T-25　N=1.0　桝受け共 ＝ 1.000 1.00 組

浸透層

単粒度砕石5号 t=150cm 1.50×1.50×1.50 ＝ 3.375 3.38 ｍ3

吸出し防止材 1.50×1.50×6 ＝ 13.500 13.50 ｍ2

土工

床掘 （((1.8+1.2+1.8)×(1.8+1.2+1.8))＋((0.5+1.5+0.5)×(0.5+1.5+0.5))）/2×2.3 ＝ 33.684 33.68 ｍ3

埋戻し 33.68-(1.5×1.5×1.5)-(1.2×1.2×0.8) ＝ 29.153 29.15 ｍ3

数 量 計 算 書

落蓋型側溝300A

落蓋型側溝300A

6.4-(0.463＋0.484+0.484)

0.64-(0.035＋0.036+0.036)

計　　算　　式

略　　　　　　図
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種　　別

縁石工 数量計算書より

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

A種 44.8 ＝ 44.8 44 ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

B種 91.7 ＝ 91.7 91 ｍ

脱着式

車止め設置工 1.0 ＝ 1.0 1 個

アルミ　φ38

スノーポール設置工 L＝2.0m 12.0 ＝ 12.0 12 本

サヤ管　ステンレス　蓋付き

φ42.7用 12.0 ＝ 12.0 12 個

スノーポール設置工

付帯施設工 数　量　集　計　書

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

縁石工

地先境界

ﾌﾞﾛｯｸA種

32.6+12.2 ＝ 44.80 44.8 ｍ

100ｍ当たり材料計算

地先境界 120×120

ﾌﾞﾛｯｸA種 ＝ 165.00 165.0 個

小型構造物18-8-40

コンクリート 0.10×0.22×100 ＝ 2.20 2.2 ｍ3

型　枠 (0.10+0.10)×100 ＝ 20.00 20.0 ｍ2

再生砕石RC-40　t=10cm

基礎砕石 0.22×100 ＝ 22.00 22.0 ｍ2

歩車道境界

ﾌﾞﾛｯｸA種

41.5+33.3+16.9 ＝ 91.70 91.7 ｍ

脱着式

車止め設置工 ＝ 1.00 1.0 個

アルミ　φ38

スノーポール設置工 L＝2.0m ＝ 12.00 12.0 本

サヤ管　ステンレス　蓋付き

φ42.7用 ＝ 12.00 12.0 個

付帯施設工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

区画線設置

数量計算書より
駐車ます t=1.0mm

溶融式・実線・白線 W=0.15 639.8 ＝ 639.8 630 m
t=1.0mm

ゼブラ帯 W=0.45 30.00 ＝ 30.0 30 m

算　　　　　　　　　　式 数　　量

区画線工 数　量　集　計　書



種　　別

区画線設置

区画線平面図より
駐車ます t=1.0mm

溶融式・実線・白線 W=0.15 121.5+60.7+55.7+50.6+70.9+50.6+11.4 ＝ 421.40

合計 ＝ 421.4 421.4 m

溶融式・実線・白線 t=1.0mm 区画線計画図より

ゼブラ W=0.15 26.4+33.7 ＝ 60.10 60.1 m

溶融式・実線・白線 t=1.0mm

身障者マーク W=0.15 4.02×2 ＝ 8.04 8.0 m

歩道枠線 t=1.0mm

溶融式・実線・白線 W=0.15 48.4+9.5+23.2+8.1+24.8+28.2+8.1 ＝ 150.30 150.3 m

ゼブラ帯 t=1.0mm

溶融式・実線・白線 W=0.45 30 ＝ 30.00 30.0 m

算　　　　　　　　　　式 数　　量

区画線工 数　量　計　算　書



　構造物撤去工　　数　量　集　計　表　　

工　　　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量 備考

㎡ 2,090

構造物撤去工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕 t=15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ版切断 t=15cm以下 ｍ 26

殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻舗装 m3 105

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1

殻処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ 247

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ 0.3

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ 0.3



種　　別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 ＝ 2098.00 2098.00 ㎡

　ｔ＝50 2098×0.05 ＝ 104.90 104.90 ㎥

産業廃棄物 　運搬　　As密粒 ＝ 104.900 104.90 ㎥

　処分　　As密粒 104.9×2.35 ＝ 246.52 246.51 ｔ

Aｓ切断工 3.2+16.1+5.7+1.9 ＝ 26.90 26.00 ｍ

構造物撤去工

撤去平面図より

数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　式 数　　量

2098

　部材

　As破砕



種　　別

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA
撤去

＝ 9.60 9.6 ｍ

　ｔ≕120 9.6×0.12×0.12 ＝ 0.14 0.14 ㎥

産業廃棄物 ＝ 0.140 0.14 ㎥

　処分　　無筋CO 0.14×2.35 ＝ 0.33 0.32 ｔ

既設落蓋式側溝
300A撤去

＝ 1.20 1.2 ｍ

209kg/m 1.2×0.209/2.5 ＝ 0.10 0.10 ㎥

産業廃棄物 ＝ 0.100 0.10 ㎥

　処分　　無筋CO 0.1×2.5 ＝ 0.25 0.25 ｔ

算　　　　　　　　　　式 数　　量

　撤去数

構造物撤去工 数　量　計　算　書

　有筋CO

　延長

　部材

　無筋CO

　延長

　部材

　運搬　　無筋CO

9.6

　撤去数

1.2

　運搬　　有筋CO



種　　別

既設街灯撤去 ＝ 1 1 基

エコステーション移設 ＝ 1 1 基

管理施設撤去工 数　量　計　算　書

　撤去数

　移設数

算　　　　　　　　　　式 数　　量



種　　別

交通誘導員 施工日数36日 （施工日数調書）×2人 72 日

交通管理工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　式 数　　量


