
工事第３７号 百石中学校講堂改築外構工事（第２工区） 

 

担当から訂正の連絡がありましたのでお知らせします。 

 

１．数量総括表の記載漏れ 

 下図の赤枠で囲んだ部分が記載されていませんでした。訂正版と差し替えし

ますので、ご確認ください。なお、予定価格等には変更ありません。 

 


