
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 2 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 2 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 3 年 6 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

鶉久保・薬師線舗装補修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。鶉久保・薬師線舗装補修工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考

舗装

工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

道路土工

土工

土砂等運搬
標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 10.00

作業土工

掘削
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 10.00

不陸整正 補充材無し ㎡ 1,220.00

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工

ｍ 6.00

舗装工

舗装工



路面標示工

表層（車道・路肩部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=4㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 1,220.00

区画線工

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 380.00

中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 82.00

実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 30.00

停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ 2.00

撤去工

ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ 溶融式手動 15cm換算 塗布厚1.0㎜ 白 箇所 2.00

舗装版破砕工

1,220.00
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡



交通誘導警備員
交通誘導警備員B*5人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 30.00

交通管理工

仮設工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 110.00

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 1,220.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 173.00



間接工事費

共通仮設費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

A1228.50㎡×ｔ0.01ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

12.28

1,228.50
㎡

舗装工

不陸整正

12.28㎥
12.28

土砂等運搬

作業土工

標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

土工

細 別

1,228.50補充材無し

掘削 ㎥
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

1,228.50

12.28
12.28

道路土工

数 量 算 式 等単位 数 量

鶉久保・薬師線舗装補修工事　　数量計算書

規 格工 種 種 別

舗 装 工

12.28

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 ｍ 6.30

6.30

6.30



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

路面標示工

区画線工

1,228.50

1,228.50

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 388.00
195.00 193.00

388.00

左　Ｌ195.00ｍ 195.00

右　Ｌ（12.00+181.00）ｍ 193.00

中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 82.00
Ｌ82.00ｍ 82.00

実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 30.00
Ｌ30.00ｍ 30.00

停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ 2.70
Ｌ2.70ｍ 2.70

ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ 溶融式手動 15cm換算 塗布厚1.0㎜ 白 箇所 2.00
N2.00箇所 2.00

撤 去 工

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 1,228.50
1,228.50

1,228.50
1,228.50

表層（車道・路肩部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=4㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡



＝

＝

＝

＝

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 117.00
Ｌ117.00ｍ 117.00

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 1,228.50
L195.00ｍ×W6.30ｍ 1,228.50

30.005.00人×6.00日

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ ｔ 173.21

Ａ1228.50㎡×ｔ0.06ｍ×ρ2.35ｔ/㎥ 173.21

人日 30.00
交通誘導警備員B*5人
昼間(実働8時間)交代要員無し

交通管理工

仮 設 工

交通誘導警備員



概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.195㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

準備費

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

間 接 工 事 費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

式

1.00率計上分

積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

式

現場管理費

率計上分 1.00

一般管理費

契約保証：金銭的保証
1.00式

横断測量：0.195㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 10    10    m3 230 m3/日 0.04
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1

SP410010-0001

        1,220    1,220    m2 1,510 m2/日 0.81
        端部目地工(L型) 見積
        成型目地材(幅25㎜×25㎜×厚5㎜) J0003
        瀝青ゴム系プライマー 昼間施工 6    6    ｍ 300 ｍ/日 0.02
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,220    1,220    m2 2,300 m2/日 0.53
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 1,220    1,220    m2 2,300 m2/日 0.53

1



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    路面標示工
X804090

    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 380    380    ｍ 3,000 ｍ/日 0.13
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 82    82    ｍ 2,500 ｍ/日 0.03
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 30    30    ｍ 3,000 ｍ/日 0.01
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0003
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 2    2    ｍ 625 ｍ/日
        ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ　溶融式手動
        実線　15㎝換算　塗布厚1.0㎜　白 J0001
        2    2    箇所
          区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
          塗布厚1.0mm 白 S821210-0004
          昼間 時間制約無 豪雪補正無 33.020 ｍ 400 ｍ/日 0.08
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        110    110    ｍ 230 ｍ/日 0.48
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 1,220    1,220    m2 510 m2/日 2.39

2



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    仮設工
X100020

    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        30    30    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 6.000
5.050

合計

6

3


