
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 9 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 2%（単価×1.02）

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】0%から5%以下　【補正係数】1.05

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

木ノ下西線交通安全対策工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路維持工事



上段  内は変更前を示す。

㎡ 11.00樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301既設Aｓ有 Co施工無

ｶﾗｰ舗装工

舗装工

木ノ下西線交通安全対策工事　数量総括表
工 事 区 分 備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

道路維持

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ 710.00

区画線工　溶融式　手動
実線 30cm 塗布厚1.0㎜
塗料各種　青

ｍ 710.00

路面標示工

区画線工

仮設工

交通管理工



構造物取壊し・運版・処分（複合）
鉄筋構造物 昼間 時間制約無
低騒音・低振動対策不要　8.6㎞

㎥ 1.00

Co用（穿孔含）両面Φ　100以下
1個

本 2.00ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型

本 5.00ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置
固定式（貼付式）　Φ80　高さ80㎝
時間制約無　夜間作業無

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
養生工有　C種　切下　RC-40
②18-8-40　W/C≦60％

箇所 2.00

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F　t=5㎝
平均幅員1.4ｍ未満　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 4.00表層工（歩道部）

㎡ 4.00上層路盤工（歩道部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工

下層路盤工（歩道部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 4.00

土砂　小規模 ㎥ 1.00床掘

雑工

雑工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B
昼間（8時間）　交代要員無

人日 10.00



率計上分

間接工事費

式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝ 10.00

11.00

交通誘導警備員
交通誘導警備員B
昼間（8時間）　交代要員無

人日 10.00

樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301既設Aｓ有 Co施工無 ㎡ 11.00
11.00

ｶﾗｰ舗装工

舗装工

仮 設 工

交通管理工

716.00
外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 ｍ

細 別

実線 常温式15㎝ 白 716.00

区画線工

木ノ下西線交通安全対策工事　　数量計算書

規 格 数 量 算 式 等単位 数 量

716.00

工 種 種 別

路面標示工

区画線工　溶融式　手動
実線 30cm 塗布厚1.0㎜
塗料各種　青

ｍ 716.00
716.00

716.00



＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝ 1.00

2.00

5.00

2.00

W0.9ｍ×L5.40ｍ

1.00構造物取壊し・運版・処分（複合）
鉄筋構造物 昼間 時間制約無
低騒音・低振動対策不要　8.6㎞

㎥

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型
Co用（穿孔含）両面Φ　100以下
1個

本 2.00

5.00ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置
固定式（貼付式）　Φ80　高さ80㎝
時間制約無　夜間作業無

本

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
養生工有　C種　切下　RC-40
②18-8-40　W/C≦60％

箇所 2.00

下層路盤工（歩道部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 4.86
4.86W0.9ｍ×L5.40ｍ

上層路盤工（歩道部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 4.86

雑工

4.86

表層工（歩道部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F　t=5㎝
平均幅員1.4ｍ未満　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 4.86
4.86W0.9ｍ×L5.40ｍ

雑 工

床掘 土砂　小規模 ㎥ 1.04
1.04A0.192㎡×L5.40ｍ



前払金支出割合区分：5％以下

間 接 工 事 費

式

1.00

積雪寒冷地域区分：4級地

式

冬期率：100％

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

現場管理費

率計上分

率計上分 1.00

一般管理費

契約保証：金銭的保証
1.00式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)



木ノ下西線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路維持工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      ｶﾗｰ舗装工

Y100000
      1    1    式
        樹脂系すべり止め舗装工 基準書 Ⅵ-2-⑦-1
        RPN-301 施工規模100m2未満 S812020-0004
        時間制約無 夜間作業無 既設As有 Co施工無 11    11    m2 250 m2/日 0.04
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0005
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 710    710    ｍ 3,000 ｍ/日 0.24
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 710    710    ｍ 625 ｍ/日 1.14
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        10    10    人日

1



木ノ下西線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    雑工
X201010

    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        1    1    m3 32 m3/日 0.03
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 4    4    m2 268 m2/日 0.01
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 4    4    m2 268 m2/日 0.01
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 4    4    m2 250 m2/日 0.02
        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置　養生工有
        C種　切下　RC-40　②18-8-40 J0001
        2    2    箇所
          歩車道境界ブロック 設置 養生工有 基準書 Ⅳ-2-③-1
          各種(600mm以下､50-100kg未満) SP422510-0003

          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(普)60% 冬期 1.200 ｍ 23 ｍ/日 0.05
        車線分離標(ラバーポール)設置 基準書 Ⅵ-2-⑨-1
        固定式(貼付式)φ80 高800 S812400-0001
        施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 5    5    本 80 本/日 0.06
        視線誘導標設置(スノーポール併用型) 基準書 Ⅵ-2-⑨-1
        Co用(穿孔含)両面φ100以下 1個 S812320-0001
        規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 2    2    本 25 本/日 0.08
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑦-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0002
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 1    1    m3 11 m3/日 0.09
小計 端数調整

切り上げ 2.000
1.770

2



木ノ下西線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

合計

2

3


