

令和4年度

工 事 数 量 表

工 事 名 第140号中学校無線アクセスポイント増設工事

工事場所 おいらせ町 上久保 外 地内

工 期 契 約 締 結 の 翌 日 から

令 和 5 年 3 月 20 日 まで

青森県上北郡おいらせ町

<留意事項>

現場作業について

現場作業は平日（月曜日から金曜日。祝日を除く。）の午前8時30分から午後4時30分に行うものとする。

これ以外の時間帯に作業が必要な場合は、町担当者及び学校と事前に協議をすること。

事前に工事工程予定表を作成し、町担当者及び学校から確認を受けること。

数量変更について

現場において数量の変更が必要な場合は、事前協議し、町からの承認を受けるものとする。

数量が変更した場合は、実績に基づき変更契約する。

その他

定めのない事項は協議により決定する。

<div> <div>工 事 名 称</div> <div>第140号中学校無線アクセスポイント増設工事</div> </div> <div> <div>工 事 場 所</div> <div>おいらせ町 上久保 外 地内</div> </div>												
名	称	仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
		原設計率	変更設計率									
A	直接工事費											
				式	1							
A	直接工事費 計			式	1							
B	共通仮設費											
				式	1							
B	共通仮設費 計			式	1							
	純工事費計											A+B
C	現場管理費											
				式	1							
C	現場管理費 計			式	1							
	工事原価計											A+B+C
	一般管理費等対象工事原価											
D	一般管理費等	17.49%		式	1							
	一般管理費等小計											
	一般管理費等計（端数調整後）											
	工事価格											
	工事価格（端数調整後）											
	消費税相当額	10.00%		式	1							
	設計額											

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
	(電気改修)	原設計率	変更設計率		第140号中学校無線アクセスポイント増設工事							
	共通仮設費											
	一般工事	1.91%		式	1							
	計											
	現場管理費											
	一般工事	17.67%		式	1							
	計											

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
A2	直接工事費(電気改修)		第140号中学校無線アクセスポイント増設工事							
	(一般工事)									
1	木ノ下中学校AP	式	1							
2	下田中学校A P	式	1							
3	百石中学校A P	式	1							
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	小計									
	直接工事費計									

[illegible]

[illegible]