

課 長	課 長 補 佐	審 査 者	設 計 者

令和 5 年度 業務番号 第 26 号

下 田 公 園 植 栽 管 理 業 務 委 託 --- 実 施 設 計 書

業 務 場 所	上北郡おいらせ町 向山南 外 地内
履 行 期 限	令和5年4月1日から 令和6年3月31日 まで
監 督 員	【主担】
職 氏 名	【副担】

おいらせ町

<div> <div>下田公園植栽管理業務委託</div> <div>業 務 総 括 表</div> <div> <div></div> <div>内は変更前を示す。</div> </div> </div>									
業 務 概 要	芝、草刈(機械刈)					254,590.00	m2		
	収集処分					60,700.00	m2		
	芝生養生業務					7,800.00	m 2		
	湿地帯刈込処分					7,597.00	m2		
	樹木管理					1.00	式		
	雪囲い					1.00	式		
	落ち葉収集処分					161,280.00	m2		
	倒木・危険木処理					20.00	本		
設 計 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		
請 負 額	当 初			変 更 後			変 更 増 減		

下 田 公 園 植 栽 管 理 業 務 委 託 設 計 書

No.	工 種	名 称	規 格	単位	数 量	単価	金 額	
1	芝、草刈(機械刈)			式	1.00			
2	収集処分			式	1.00			
3	芝生養生業務			式	1.00			
4	湿地帯刈込処分			式	1.00			
5	樹木管理			式	1.00			
6	雪囲い			式	1.00		円	R5実施しない。
7	落ち葉収集処分			式	1.00			
8	倒木・危険木処理			式	1.00			
	直接業務委託費計						円	
	諸経費			%			円	
	業務価格計						円	円
	消費税相当額			%	10.00		円	
	請負業務費						円	

No.	工 種	地 区 名	面積	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
1	芝、草刈(機械刈)	(南側) C-1 芝生広場 (北側) C-2	5,900㎡ 5,500㎡	11,400㎡	3回	34,200㎡		円	
		(西側) D-1 山崎堤 (東側) D-4	350㎡ 4,500㎡	4,850㎡	2回	9,700㎡		円	
		(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	2,500㎡	1回	2,500㎡		円	
		(中央) F-1	7,800㎡	7,800㎡	3回	23,400㎡		円	
		(展望台上) F-3	5,100㎡	5,100㎡	2回	10,200㎡		円	
		(遊具中央芝生) F-4	240㎡						
		(遊具東側通路法) F-5	100㎡	340㎡	5回	1,700㎡		円	
		(遊具南側法) F-6	300㎡	300㎡	1回	300㎡		円	
		(中央駐車場北側) G-1 (中央駐車場西側) G-2	700㎡ 300㎡						
		(せせらぎ広場水路の両側)G-9	3,300㎡	4,300㎡	3回	12,900㎡		円	
		(キャンプ場への管理道路) H- 1 (キャンプ場の西管理道路) H- 2 (記念樹の森北側) H- 3 (記念樹の森) H- 4 (キャンプ場便所の北側) H- 5 (展望台広場) H- 6 (キャンプ場の駐車場南側) H- 7 (テントサイト) H- 8 (展望デッキの北側) H-10 (展望デッキの内側) H-11 (ふるさとの森園路法) H-12 (野球場への管理道路北) H-13 (野球場への管理道路南) H-14	1,020㎡ 430㎡ 1,720㎡ 2,660㎡ 960㎡ 7,870㎡ 680㎡ 9,040㎡ 1,500㎡ 220㎡ 1,960㎡ 290㎡ 420㎡	28,770㎡	4回	115,080㎡		円	
		(里山の森植樹帯1)H-16 (里山の森植樹帯2)H-17 (里山の森植樹帯3)H-18	4,870㎡ 5,175㎡ 4,025㎡	14,070㎡	2回	28,140㎡		円	R5実施。
		(野球場への管理道路間木堤側)H-15	1,560㎡	1,560㎡	2回	3,120㎡		円	
		(野鳥の森) H- 9	3,810㎡	3,810㎡	1回	3,810㎡		円	
		(駐車場モニュメント側) I-10 (間木堤側) I-11 (山際急傾斜) I-12	770㎡ 3,500㎡ 500㎡	4,770㎡	2回	9,540㎡		円	
		合計	89,570㎡	89,570㎡		254,590㎡		円	

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
2	収集処分	(南側) C-1	5,900㎡					
		芝生広場 (北側) C-2	5,500㎡					粉碎散し
		(西側) D-1	350㎡					
		山崎堤 (東側) D-4	4,500㎡	4,850㎡	2回	9,700㎡		円
		(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	2,500㎡	1回	2,500㎡		円
		(中央) F-1	7,800㎡	7,800㎡	3回	23,400㎡		円
		(展望台上) F-3	5,100㎡	5,100㎡	2回	10,200㎡		円
		(遊具中央芝生) F-4	240㎡					
		(遊具東側通路法) F-5	100㎡	340㎡	5回	1,700㎡		円
		(遊具南側法) F-6	300㎡	300㎡	1回	300㎡		円
		(中央駐車場北側) G-1	700㎡					
		(中央駐車場西側) G-2	300㎡					
		多目的グラウンド (せせらぎ水路の両側)G-9	3,300㎡	4,300㎡	3回	12,900㎡		円
		(キャンプ場への管理道路) H- 1	1,020㎡					
		(キャンプ場の西管理道路) H- 2	430㎡					
		(記念樹の森北側) H- 3	1,720㎡					
		(記念樹の森) H- 4	2,660㎡					
		(キャンプ場便所の北側) H- 5	960㎡					
		(展望台広場) H- 6	7,870㎡					
		(キャンプ場の駐車場南側) H- 7	680㎡					
		(テントサイト) H- 8	9,040㎡					
		(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡					
		(展望デッキの内側) H-11	220㎡					
		(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡					
		(野球場への管理道路北) H-13	290㎡					
		(野球場への管理道路南) H-14	420㎡					粉碎散し
		(野球場への管理道路間木堤側) H-15	1,560㎡					
		キャンプ場 (野鳥の森) H- 9	3,810㎡					粉碎散し
		(駐車場モニュメント側) I-10	770㎡					
		(間木堤側) I-11	3,500㎡					
		野球場 (山際急傾斜) I-12	500㎡					粉碎散し
		合計	24,890㎡	25,190㎡		60,700㎡		円

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
3	芝生養生業務							
	① 施肥	子供広場 (中央) F-1	7,800㎡	7,800㎡	1回	7,800㎡		円
		合計	7,800㎡	7,800㎡		7,800㎡		円

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量			摘 要
4	湿地帯刈込処分	湿性花園1回目 全域	4,900㎡	4,900㎡	1回	4,900㎡	円	
		湿性花園2回目 木道脇	277㎡	277㎡	1回	277㎡	円	作業前現地打合せ
		山崎堤内湧水池	810㎡	810㎡	2回	1,620㎡	円	
		多目的グラウンド (せせらぎの水路) G-10	400㎡	400㎡	2回	800㎡	円	作業前現地打合せ
		合計	6,387㎡	6,387㎡		7,597㎡	円	

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
5	樹木管理							
	①高木剪定	34人	34人	1回	34人		円	
	②低木剪定	10人	10人	1回	10人		円	
	③薬剤散布	4000 ^{リットル}	4,000 ^{リットル}	1回	4,000 ^{リットル}		円	
	④樹木施肥工	キャンプ場	1回	1回	1回		円	
	⑤剪定枝処分費		4t	1回	4t		円	運搬費含む
		合計			1式		円	

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
6	雪囲い設置・撤去							
		こども広場(西側の斜面片側)	1式	1回	1式			R5実施しない。
		合計			1式		円	

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金 額	摘 要
7	落ち葉収集処分	(テニス便所南登り通路) A-1 1,700㎡ (東屋周辺) A-2 4,400㎡ ふれあい広場 (管理用道路の路肩) A-3 600㎡	6,700㎡	2回	13,400㎡		円	
		(南側) C-1 5,900㎡ 芝生広場 (北側) C-2 5,500㎡	11,400㎡	2回	22,800㎡		円	
		(西側) D-1 350㎡ 山崎堤 (東側) D-4 4,500㎡	4,850㎡	2回	9,700㎡		円	
		(中央) F-1 7,800㎡ (急傾斜部分) F-2 2,500㎡ (展望台上) F-3 5,100㎡ (遊具中央芝生) F-4 240㎡ (遊具東側通路法) F-5 100㎡ 子供広場 (遊具南側法) F-6 300㎡	16,040㎡	2回	32,080㎡		円	
		(中央駐車場北側) G-1 700㎡ (中央駐車場西側) G-2 300㎡ 多目的グラウンド (せせらぎ水路の両側) G-9 3,300㎡	4,300㎡	2回	8,600㎡		円	
		(駐車場モニュメント側) I-10 770㎡ (間木堤側) I-11 3,500㎡ 野球場 (山際急傾斜) I-12 500㎡	4,770㎡	2回	9,540㎡		円	
		(キャンプ場への管理道路) H- 1 1,020㎡ (キャンプ場の西管理道路) H- 2 430㎡ (記念樹の森北側) H- 3 1,720㎡ (記念樹の森) H- 4 2,660㎡ (キャンプ場便所の北側) H- 5 960㎡ (展望台広場) H- 6 7,870㎡ (キャンプ場の駐車場南側) H- 7 680㎡ (テントサイト) H- 8 9,040㎡ (野鳥の森) H- 9 3,810㎡ (展望デッキの北側) H-10 1,500㎡ (展望デッキの内側) H-11 220㎡ (ふるさとの森園路法) H-12 1,960㎡ (野球場への管理道路北) H-13 290㎡ キャンプ場 (野球場への管理道路南) H-14 420㎡	32,580㎡	2回	65,160㎡		円	
		合計	80,640㎡		161,280㎡		円	

No.	工 種	地 区 名	単位数量	業務回数	延べ数量	単価	金額	摘 要
8	倒木・危険木処理							
	①高木伐採	見込10本	1本	10回	10本		円	
	②雑木伐採	見込10本	1本	10回	10本		円	
		合計			20本		円	