
第 59 号

国 道 ３ ３ ８ 号 マ ン ホ ー ル 調 整 工 事

実 施 設 計 書

令和 5 年度 工事番号



国道３３８号マンホール調整工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 下水道工事（２）

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（１） … 補正係数 1.3

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】0%から5%以下　【補正係数】1.05

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 5 年 6 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 4 年 10

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 4 年

月 1 日 以降適用

10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分



 内は変更前を示す。

交通誘導警備員 B 昼間 実働８時間 交替要員なし 人 4

交通誘導警備員 A 昼間 実働８時間 交替要員なし 人 4

交通安全施設工

仮設費

国道３３８号マンホール調整工事　数量総括表

工 事 区 分

下水道工事（２）

蓋据付工

マンホール調整工 MR-2AB工法φ1200

マンホール工

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備考

上段 

箇所 5

－ 3 －



 内は変更前を示す。
国道３３８号マンホール調整工事　数量総括表

工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備考

上段 

間接工事費

共通仮設費
式 1

率計上分
式 1

現場管理費
式 1

率計上分
式 1

一般管理費

－ 4 －



＝

昼間　実働８時間　交代要員なし

名 × 日 ＝ 人

昼間　実働８時間　交代要員なし

名 × 日 ＝ 人

数 量 算 式 等

国道３３８号マンホール調整工事　数量計算書
上段  内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

マンホール工

交通誘導警備員 B 昼間 実働８時間 交替要員なし 人 4.0

蓋据付工

マンホール調整工 MR-2AB工法φ1200 箇所 5.0

仮設費

5.00

4

交通安全施設工

昼間 実働８時間 交替要員なし 人 4.0
4.0

1 4.0 4

1
交通誘導警備員 A

－ 5 －


