
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 4 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 4 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 5 年 6 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

鶉久保・薬師線舗装補修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。

排水構造物工

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 40.00

鶉久保・薬師線舗装補修工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考

舗装

工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

7.00

作業土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5000㎥未満 ㎥

側溝工

土工

道路土工

土砂等運搬 小規模 BH山積0.28㎥ 土砂 ㎥ 30.00

10.00埋戻し 小規模 ㎥



騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

110.00

舗装工

ｍ

舗装復旧工

下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=340㎜　2層施工 55.00㎡

上層路盤(歩道部） ㎡ 55.00

舗装工

CS-20　ｔ=170㎜　2層施工

不陸整正 補充材無し 767.00

表層（車道・路肩部）

㎡

㎡ 767.00
②再生密粒度13 t=4㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

⑤再生密粒度13F t=3㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 767.00

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工

ｍ 23.00

路面標示工



舗装版破砕工

ｍ 5.00停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白

実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 60.00

実線 常温式15㎝ 白 ｍ 240.00外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

区画線工

中央線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 25.00

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

767.00㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分 ｔ 108.00
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

止まれ 溶融式手動 実線 15cm換算 塗布厚1.0㎜ 白 箇所 1.00

撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 250.00



構造物取壊し・運搬・処分(複合) 機械施工 鉄筋構造物 ㎥ 5.00

ｔ 13.00

仮設工

㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊（有筋） Ｄ=9.4㎞

交通管理工

交通誘導警備員 人日 12.00
交通誘導警備員A
昼間(実働8時間)交代要員無し

交通誘導警備員B
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 32.00

排水構造物
撤去工



式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

率計上分 式 1.00

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

間接工事費

共通仮設費

回 4.00現場発生品・支給品運搬運搬費



上段  内は変更前を示す。
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＝

＝

排水構造物工

46.20 15.40

VS側溝 B300-H300　　Ｌ110.00ｍ×Ａ1.4㎥/10ｍ 15.40

15.40
埋戻し 小規模 ㎥ 15.40

15.40

VS側溝 B300-H300　　Ｌ110.00ｍ×Ａ4.2㎥/10ｍ 46.20

46.20
床掘り 土砂　小規模 ㎥ 46.20

46.20

A（767.00-55.00）㎡×ｔ0.01ｍ 7.12
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5000㎥未満 ㎥ 7.12

作業土工

37.92
37.92

7.12
土砂等運搬 小規模 BH山積0.28㎥ 土砂 ㎥

道路土工

土 工

種 別 細 別

鶉久保・薬師線舗装補修工事　　数量計算書

規 格工 種 数 量 算 式 等単位 数 量
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＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋
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＝

＝

＝

＝

55.00

55.00
上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=170㎜　2層施工 ㎡ 55.00

55.00

55.00
下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=340㎜　2層施工 ㎡ 55.00

舗装復旧工

110.00
110.00

110.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ

側溝工

A767.00㎡

L（8.00＋15.00）ｍ

A767.00㎡

767.00

767.00

⑤再生密粒度13F t=3㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 767.00

表層（車道・路肩部）
②再生密粒度13 t=4㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

端部目地工(L型)

㎡

舗装工

A767.00㎡

不陸整正 補充材無し 767.00
767.00

舗 装 工

23.00ｍ

㎡ 767.00

成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 23.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝
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1.00
1.00

5.40

2.70

止まれ 溶融式手動 実線 15cm換算 塗布厚1.0㎜ 白 箇所
1.00

A767.00㎡

249.00

路面標示工

区画線工

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ 249.00

中央線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 25.00

実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 60.00
60.00

停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ 5.40
2.70

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 257.00
L（123.00+110.00+8.00+15.00+1.00）m 257.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

25.00

767.00
767.00

㎡

撤 去 工

25.00

126.00 123.00

30.00

舗装版破砕

30.00



＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

× ＝

＝

＝

5.28 2.50 13.20

㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊（有筋） Ｄ=9.4㎞

ｔ 13.20

5.28現場打側溝B300-H300型　本体　Ｌ110.00ｍ×A0.12㎡÷2.5ｔ/㎥

5.28
構造物取壊し・運搬・処分(複合) 機械施工 鉄筋構造物 ㎥ 5.28

5.28

排水構造物
撤去工

4.00人×4.00日+2.00人×8.00日 32.00

舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分

12.001.00人×4.00日+1.00人×8.00日

ｔ 108.17
108.17A767.00㎡×ｔ0.06ｍ×ρ2.35ｔ/㎥

人日

交通管理工

交通誘導警備員A
昼間(実働8時間)交代要員無し

12.00交通誘導警備員

仮 設 工

交通誘導警備員B
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 32.00



率計上分

準備費 概算数量発注方式現地調査費 1.00

1.00

回

式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

積雪寒冷地域区分：4級地

ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5ｔ積　運搬距離14.0㎞以下　質量2.6ｔ超2.95ｔ以下

U型側溝蓋　220.00枚×0.048ｔ/枚=10.56t　10.56ｔ÷2.95ｔ/回=3.57回≒4.00回

横断測量：0.123㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

式

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

冬期率：0％

4.00運搬費 現場発生品・支給品運搬

間 接 工 事 費

縦断測量：0.123㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

共通仮設費

式

率計上分

現場管理費

1.00

一般管理費

契約保証：金銭的保証
1.00式

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      道路土工

Y309010
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 7    7    m3 230 m3/日 0.03
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        40    40    m3 32 m3/日 1.25
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 10    10    m3 40 m3/日 0.25
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        110    110    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 110    ｍ 27 ｍ/日 4.07

1



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 55    枚 120 枚/日 0.46
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装復旧工

Y512706
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚340mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 55    55    m2 134 m2/日 0.41
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚170mm 2層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 55    55    m2 134 m2/日 0.41
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1

SP410010-0001

        767    767    m2 1,510 m2/日 0.51
        端部目地工（L型）
        端部目地材（25*25*5） 瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏ- J0002
        昼間施工 23    23    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 767    767    m2 2,300 m2/日 0.33
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 767    767    m2 2,300 m2/日 0.33
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
      常温 白 S821210-0001
      昼間 時間制約無 豪雪補正無 240    240    ｍ 3,000 ｍ/日 0.08

2



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
      加熱 白 S821210-0004
      昼間 時間制約無 豪雪補正無 25    25    ｍ 2,500 ｍ/日 0.01
      区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
      加熱 白 S821210-0003
      昼間 時間制約無 豪雪補正無 60    60    ｍ 3,000 ｍ/日 0.02
      区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
      塗布厚1.0mm 白 S821210-0005
      昼間 時間制約無 豪雪補正無 5    5    ｍ 625 ｍ/日 0.01
      止まれ　溶融式手動
      15㎝換算　塗布厚1.0㎜　白 J0003
      1    1    箇所
        区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0006
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 18.640 ｍ 400 ｍ/日 0.05
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0002

        250    250    ｍ 230 ｍ/日 1.09
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0002

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 767    767    m2 510 m2/日 1.50
      排水構造物撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑤-12､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 5    5    m3 11 m3/日 0.45
    仮設工

X100020
    1    1    式

3



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      交通管理工
Y108000

      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0003
        12    12    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0004
        32    32    人日
  運搬費

H20001
  1    1    式
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 12.000
11.260

合計

12
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