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お い ら せ 町 



1．工事目的 

  本工事は、中央公民館の暖房設備について、暖房設備の多くが故障または経年劣化に

より、寒冷時期における暖房機能の維持が困難な状況であり、中央公民館利用者の利便

性向上のため、暖房施設を更新し、寒冷時期における利用環境を改善することを目的と

する。 

 

2．施工場所 

  おいらせ町立中央公民館（おいらせ町 中下田 地内） 

 

3．工期 

  契約締結の翌日から令和 ５年１１月３０日まで 

 

4．工事内容 

 1）暖房設備の更新取付工事及び撤去工事 １式 

   発注者の指定する場所に暖房機器を設置し、指定した場所の既存暖房機器を撤去する。 

   

【暖房機器及び設置場所、撤去台数】 

設置場所 更新台数 撤去台数 更新後常設台数 

1 階講習室（62 ㎡） FF 式暖房機器 2 台 0 台 FF 式暖房機器 2 台 

1 階図書室（63 ㎡） FF 式暖房機器 1 台 1 台 FF 式暖房機器 2 台 

2 階講堂（190 ㎡） FF 式暖房機器 3 台 3 台 FF 式暖房機器 4 台 

※上記更新暖房機器 6 台の参考機種 

長府 FF-11000BFB／給排気筒 FWT-6ZR 

 

設置場所 更新台数 撤去台数 更新後常設台数 

2 階和室（78 ㎡） FF 式暖房機器 4 台 4 台 FF 式暖房機器 4 台 

※上記 4 台の参考機種 

長府 FF4211TLA1 

 

  【注意事項】 

更新暖房機器の仕様については、更新後の常設台数により、各設置場所を充分に暖

気でき、また中央公民館の燃料供給設備等を利用できるものとする。 

 

5．提出書類 

  ① 工事着工届 

  ② 現場代理人通知書 

  ③ 工事履行報告書（作業状況写真添付） 

  ④ 工事完成届 

  ⑤ その他、監督職員が必要と認める書類 

 



6.特記事項 

 (1)本工事は、本仕様書によるほか、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国

土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づき、施工する。 

(2)使用材料は、仮設材を除き、全て新品とし、事前に監督職員の検査を受け、合格した

ものを使用する。 

 

7．留意事項 

   設置及び撤去作業にあたって、発注者と連絡を取り合い、施設の利用状況を確認し

たうえで、施設の利用に影響がない日を選定する。 

 

8．その他 

    本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、双方協議し定めるものとする。 

   


