
木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区） 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 5 年 6 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 4 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 4 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。木ノ下・鶉久保舗装補修工事（1工区）【舗装補修工区】　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量 備 考

舗装

舗装工

路上再生路盤工

路上路盤再生工
20㎝を超え40㎝以下
養生工無

㎡ 660.00

舗装工

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工

ｍ 6.00

表層(車道・路肩) ｔ=4㎝
②再生密粒度13 As5.0～7.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 660.00

表層(車道・路肩) ｔ=3㎝
⑤再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 660.00

路面標示工

区画線工



外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ 220.00

中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 55.00

撤去工

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 12.00

予備破砕工 路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ ㎡ 660.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 124.00

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員Ｂ
昼間(実働8時間) 交代要員無し

人日 10.00



間接工事費

共通仮設費

運搬費
貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24ｔ車 片道運搬距離14.4㎞ ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

式 1.00

準備費
ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配合
試験費

式 1.00

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＝

＝

＝

＝

木ノ下・鶉久保舗装補修工事（1工区）【舗装補修工区】　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等

舗 装 工

路上再生路盤工

路上路盤再生工
20㎝を超え40㎝以下
養生工無

㎡ 660.00
路上路盤再生工法　ｔ=23㎝

L110.00ｍ×W6.00ｍ 660.00

ｾﾒﾝﾄ　　　　　　　2.100×0.23×0.025×1.02×100＝1.232ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　　2.100×0.23×0.045×1.03×100＝2.239ｔ

舗装工

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 ｍ 6.00

L6.0ｍ×1.00箇所 6.00

表層(車道・路肩) ｔ=4㎝
②再生密粒度13 As5.0～7.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 660.00
L110.00ｍ×W6.00ｍ 660.00

表層(車道・路肩) ｔ=3㎝
⑤再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 660.00
L110.00ｍ×W6.00ｍ 660.00

路面標示工

区画線工



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＝

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ 220.00
110.00 110.00

220.00

中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 55.00
55.00

55.00

撤 去 工

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 12.00
Ｌ12.00ｍ 12.00

予備破砕工 路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ ㎡ 660.00
L110.00ｍ×W6.00ｍ 660.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ ｔ 124.08

Ａ660.00㎡×ｔ0.08ｍ×ρ2.35ｔ/㎥ 124.08

仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員Ｂ
昼間(実働8時間) 交代要員無し

人日 10.00
本工事分　5.00人×2.00日 10.00



間 接 工 事 費

共通仮設費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り（２）

運搬費
貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24ｔ車 片道運搬距離14.4㎞ ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

式 1.00
三沢市11.2㎞  十和田市17.6㎞

平均14.4㎞

準備費
ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配
合試験費

式 1.00

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.110㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

横断測量：0.110㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

率計上分 式 1.00

現場管理費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り（２）

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

一般管理費

式 1.00
前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証



上段  内は変更前を示す。

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 12.00

小規模 ㎥ 3.00埋戻し 発生土

側溝工

土砂　小規模 ㎥ 10.00

排水構造物工

床掘り

作業土工

 数量

道路改良

工 種 細 別 規 格 単位種 別

木ノ下・鶉久保舗装補修工事（1工区）【側溝整備工区】　数量総括表
工 事 区 分 備 考

道路土工

土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 10.00



ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

㎡ 12.00舗装版破砕

舗装版破砕工

ｍ 20.00舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下

舗装版切断工

騒音防止型VS側溝
横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用

ｍ 6.00

横断 B300-H400
Gr蓋 T-25 細目 車道用

ｍ 4.00

舗装復旧工

幹線舗装復旧工

下層路盤（歩道部） RC-40　ｔ=530㎜ ㎡ 12.00

㎡ 12.00

構造物撤去工

表層(歩道部）
②再生密粒度13　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ



5.00
⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡表層(歩道部）

民地舗装復旧工

人日 6.00

雑工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無し

交通管理工

仮設工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=5.3㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 4.00

下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=250㎜　2層施工 ㎡ 5.00



式 1.00率計上分

共通仮設費

間接工事費

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

- ＝
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＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

VS側溝 B300-H300　　Ｌ18.0ｍ×Ａ1.4㎥/10ｍ 2.52

VS側溝 B300-H400　　Ｌ4.0ｍ×Ａ1.7㎥/10ｍ 0.68

VS側溝 B300-H400　　Ｌ4.0ｍ×Ａ9.8㎥/10ｍ 3.92

3.20

0.682.52

18.86 3.20

VS側溝 B300-H300　　Ｌ18.0ｍ×Ａ8.3㎥/10ｍ 14.94

㎥ 15.66

3.20

15.66
土砂等運搬

小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

側溝工

排水構造物工

小規模 ㎥

18.86

木ノ下・鶉久保舗装補修工事（1工区）【側溝整備工区】　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別

道路土工

数 量 算 式 等単位 数 量

18.86

土工

㎥土砂　小規模

埋戻し 発生土

床掘り

作業土工

14.94 3.92



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

4.00
ｍ 4.00

4.00横断 B300-H400
Gr蓋 T-25 細目 車道用

24.00

舗装版破砕工

ｍ舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下

舗装版切断工

12.32

12.32
下層路盤（歩道部） RC-40　ｔ=530㎜ ㎡

構造物撤去工

6.00
騒音防止型VS側溝

横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用

6.00
ｍ 6.00

12.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 12.00
12.00

舗 装 復 旧 工

12.32

12.32
②再生密粒度13　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡

幹線舗装復旧工

表層(歩道部）

24.00

24.00

12.32

12.32



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 5.00

5.00

5.00
RC-40　ｔ=250㎜　2層施工下層路盤(歩道部）

5.00
㎡ 5.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=5.3㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

4.34ｔ

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 12.32舗装版破砕

表層(歩道部）
⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 5.00

12.32

12.32

4.34

4.34

幹線部　A12.32㎡×t0.15ｍ×2.35ｔ/㎥ 4.34

仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 6.00

雑 工

民地舗装復旧工



施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

冬期率：0％

積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

間 接 工 事 費

共通仮設費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費

式 1.00
前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【交付金】
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      路上再生路盤工

Y804050
      1    1    式
        路上路盤再生工 基準書 Ⅳ-3-⑤-3
        20cmを超え40cm以下 S430710-0002
        養生工無 660    660    m2 790 m2/日 0.84
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        端部目地工（L型）
        成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜） J0002
        瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 6    6    ｍ 100 ｍ/日 0.06
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0003

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 660    660    m2 2,300 m2/日 0.29
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0004

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 660    660    m2 2,300 m2/日 0.29
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 220    220    ｍ 3,000 ｍ/日 0.07

1



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 55    55    ｍ 2,500 ｍ/日 0.02
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        12    12    ｍ 230 ｍ/日 0.05
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        10    10    人日
  運搬費

H20001
  1    1    式
    貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 基準書 Ⅰ-2-②-11
    片道運搬距離14.4km S010010-0001
    ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 1    1    台
  準備費

H20002
  1    1    式
    ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配合試験費

G0001
    1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0011
    1    1    式

2



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

小計 端数調整
切り上げ 2.000

1.620
合計

2

3



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事【単独】
K0002

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        10    10    m3 32 m3/日 0.31
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 3    3    m3 40 m3/日 0.08
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0003
        12    12    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 12    ｍ 27 ｍ/日 0.44
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 6    枚 120 枚/日 0.05

4



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H300　Gr蓋　細目　T-25　車道用 J0004
        6    6    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0004
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 6    ｍ 27 ｍ/日 0.22
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 3    枚 120 枚/日 0.03
        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H400　Gr蓋　細目　T-25　車道用 J0005
        4    4    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0003
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    ｍ 27 ｍ/日 0.15
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 2    枚 120 枚/日 0.02
    舗装復旧工

X512000
    1    1    式
      幹線舗装復旧工

Y100000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚530mm 3層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 12    12    m2 89.333 m2/日 0.13
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 12    12    m2 250 m2/日 0.05
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式

5



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        20    20    ｍ 230 ｍ/日 0.09
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 12    12    m2 510 m2/日 0.02
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        6    6    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      民地舗装復旧工

Y601000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚250mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 5    5    m2 134 m2/日 0.04
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 5    5    m2 250 m2/日 0.02
小計 端数調整

切り上げ 2.000
1.650

合計

2

6


