
木内々北線外整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 2%（単価×1.02）

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 5 年 9 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 4 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 4 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

騒音防止型VS側溝　縦断
B300-H1000
Co蓋 車道用

ｍ 4.00

側溝工

排水構造物工

埋戻し 小規模 ㎥ 100.00

土砂　小規模 ㎥ 280.00床掘り

作業土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 170.00

土工

 数量

道路土工

道路改良

工 種 細 別 規 格 単位種 別

木内々北線外整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考



B600-H600
Gr蓋　細目　車道用　T-25

基 1.00

B300-H400
Co蓋 車道用

ｍ 20.00

B300-H700
Co蓋 車道用

ｍ 20.00

B300-H900
Co蓋 車道用

ｍ 43.00

B300-H500
Co蓋 車道用

ｍ 12.00

B300-H600
Co蓋 車道用

ｍ 16.00

ｍ 26.00
B300-H800
Co蓋 車道用

騒音防止型VS側溝　横断
B300-H1000
Gr蓋 細目 T-25 車道用

ｍ 4.00

B300-H600
Gr蓋 細目 T-25 車道用

ｍ 4.00

集水ます工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
B600-H1000
Gr蓋 細目　車道用　T-25

基 1.00



舗装復旧工

舗装工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 160.00

舗装版切断工

構造物撤去工

外側線設置
ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型　実線　15㎝
常温　白

ｍ 49.00

区画線工

路面標示工

㎡ 176.00表層工(歩道部）
⑤再生密粒度As13F t=5㎝
1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 78.00上層路盤(歩道部）

㎡ 78.00下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=30㎝　2層施工



雑工

雑工

交通管理工

仮設工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 63.00

㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊（有筋） Ｄ=10.1㎞

ｔ 9.00

㎥ 3.00構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥未満

排水構造物
撤去工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=6.5㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 11.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

㎡ 224.00舗装版破砕

舗装版破砕工



U型側溝再利用撤去・据付
300A　昼間　時間制約無
基礎砕石施工有

ｍ 4.00



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

- ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

N 基 × V ㎥/10基 ＝

N 基 × V ㎥/10基 ＝

105.35 56.94

8.92

工 種 種 別

木内々北線外整備工事　　数量計算書

規 格 数 量 算 式 等単位 数 量

道路土工

21.92
285.47

179.48

5.30 285.47
㎥床掘り

28.40

13.44

細 別

土工

小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

土砂等運搬

作業土工

㎥

土砂　小規模

179.48
285.47 105.99

25.60

25.60

13.44

19.60

/10ｍ

/10ｍ

21.92/10ｍ

105.35/10ｍ

56.94

28.40

12.80

19.60

8.92

9.80

89.20

20.00

/10ｍ

/10ｍ

/10ｍ

1.00

27.40

24.50

21.90

14.20

11.20

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ B600-H1000

8.00

43.00

26.00

20.00

20.00

12.00VS側溝 B300-H500

VS側溝 B300-H400

VS側溝 B300-H1000

VS側溝 B300-H900

VS側溝 B300-H800

VS側溝 B300-H700

VS側溝 B300-H600

5.30ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ B600-H600 1.00 53.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

L m × A ＝

N 基 × V ㎥/10基 ＝

N 基 × V ㎥/10基 ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

40.42

B300-H1000
Co蓋 車道用

105.99

4.00
4.00

排水構造物工

21.58

8.40

4.00

㎥

騒音防止型VS側溝　縦断

埋戻し

ｍ

側溝工

小規模
8.40 9.60 8.60

6.60

40.42

2.313.924.56

VS側溝 B300-H400 20.00 3.30 /10ｍ

3.80

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ B600-H1000 1.00 39.20

VS側溝 B300-H600 20.00 4.30 /10ｍ

VS側溝 B300-H500 12.00

VS側溝 B300-H800 26.00 8.30 /10ｍ

VS側溝 B300-H700 20.00 4.80 /10ｍ

8.00 10.50 /10ｍ

/10ｍVS側溝 B300-H900 43.00 9.40

B300-H900
Co蓋 車道用

ｍ 43.00
19.00 24.00

43.00

B300-H800
Co蓋 車道用

ｍ 26.00
14.00 12.00

26.00

VS側溝 B300-H1000

105.99

21.58

9.60

6.60

4.56/10ｍ

8.60

3.92

2.31ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ B600-H600 1.00 23.10



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

集水ます工

舗 装 工

舗装復旧工

B300-H700
Co蓋 車道用

ｍ 20.00
16.00 4.00

20.00

B300-H600
Co蓋 車道用

ｍ 16.00
14.00 2.00

16.00

B300-H500
Co蓋 車道用

ｍ 12.00
10.00 2.00

12.00

B300-H400
Co蓋 車道用

ｍ 20.00
20.00

20.00

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
B600-H1000
Gr蓋 細目　車道用　T-25

基 1.00
1.00

1.00

騒音防止型VS側溝　横断
B300-H1000
Gr蓋 細目 T-25 車道用

ｍ 4.00
4.00

4.00

B300-H600
Gr蓋 細目 T-25 車道用

ｍ
4.00

4.00
4.00

B600-H600
Gr蓋　細目　車道用　T-25

基 1.00
1.00

1.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

路面標示工

舗装版切断工

145.50

木内々・本町線 26.50

構造物撤去工

木内々北線 Ｌ97ｍ×Ｗ1.5ｍ

Ｌ（49.0ｍ＋4.0ｍ）×Ｗ0.5ｍ

176.00

26.50 4.00
表層工(歩道部）

⑤再生密粒度As13F t=5㎝
1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 176.00
145.50

4.00

78.50
下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=30㎝　2層施工 ㎡ 78.50

74.50

区画線工

外側線設置
ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型　実線　15㎝
常温　白

ｍ 49.00
49.00

49.00

CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 78.50
78.50

上層路盤(歩道部） ㎡
74.50 4.00

縦断部 Ｌ（145.0ｍ＋4.0ｍ）×Ｗ0.5ｍ 74.50

横断部 Ｌ4.0ｍ×Ｗ0.5ｍ×2 4.00

横断部 Ｌ4.0ｍ×Ｗ0.5ｍ×2 4.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＝

× ＝

0.54組合暗渠　B300型　Ｌ5.00ｍ×ｍ0.274ｔ/ｍ÷2.5ｔ/㎥

3.90 2.50 9.75

㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊（有筋） Ｄ=10.1㎞

ｔ 9.75

1.80

落蓋式U型側溝240型　蓋蓋　Ｌ49.00ｍ×ｍ0.040ｔ/0.50ｍ÷2.5ｔ/㎥ 1.56

落蓋式U型側溝240型　本体　Ｌ49.00ｍ×ｍ0.092ｔ/ｍ÷2.5ｔ/㎥

1.56 0.54

3.90
構造物取壊し・運搬・処分(複合)

機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥未満

㎥ 3.90
1.80

（11.22㎥×2.35ｔ/㎥＝26.37ｔ）

排水構造物
撤去工

A224.50㎡×ｔ0.05ｍ 11.22

11.22

11.22
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=6.5㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 11.22

97.0ｍ×2.0ｍ+49.0ｍ×0.5ｍ+4.0ｍ×1.0ｍ+4.0ｍ×0.5ｍ 224.50
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡ 224.50

舗装版破砕工

160.00

160.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 160.00



＝

雑 工

雑工

仮 設 工

交通誘導警備員

交通管理工

人日 63.00
交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無し 63.003.00人×21.00日

U型側溝再利用撤去・据付
300A　昼間　時間制約無
基礎砕石施工有

ｍ 4.00



冬期率：100％

式 1.00

一般管理費

率計上分 1.00

現場管理費

式

共通仮設費

1.00

契約保証：金銭的保証

積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

式

率計上分

間 接 工 事 費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)



木内々北線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        280    280    m3 32 m3/日 8.75
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 100    100    m3 40 m3/日 2.50
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H1000　Co蓋　車道用 J0001
        4    4    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    ｍ 27 ｍ/日 0.15
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 2    枚 120 枚/日 0.02

1



木内々北線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H900　Co蓋　車道用 J0002
        43    43    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 43    ｍ 27 ｍ/日 1.59
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 21.500 枚 120 枚/日 0.18
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H800　Co蓋　車道用 J0003
        26    26    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0003
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 26    ｍ 27 ｍ/日 0.96
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 13    枚 120 枚/日 0.11
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H700　Co蓋　車道用 J0004
        20    20    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0004
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 20    ｍ 27 ｍ/日 0.74
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 10    枚 120 枚/日 0.08
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H600　Co蓋　車道用 J0005
        16    16    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0005
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 16    ｍ 27 ｍ/日 0.59
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 8    枚 120 枚/日 0.07

2



木内々北線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H500　Co蓋　車道用 J0006
        12    12    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0019
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 12    ｍ 27 ｍ/日 0.44
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 6    枚 120 枚/日 0.05
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H400　Co蓋　車道用 J0007
        20    20    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0020
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 20    ｍ 27 ｍ/日 0.74
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 10    枚 120 枚/日 0.08
        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H1000　Gr蓋　細目　車道用 J0009
        4    4    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0008
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    ｍ 22 ｍ/日 0.18
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0003
          昼間 時間制約無 2    枚 120 枚/日 0.02
        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H600　Gr蓋　細目　車道用 J0010
        4    4    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0017
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    ｍ 27 ｍ/日 0.15
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0003
          昼間 時間制約無 2    枚 120 枚/日 0.02
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木内々北線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      集水ます工
Y202200

      1    1    式
        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
        B600-H1000　Gr蓋　車道用　T-25 J0008
        1    1    基
          プレキャスト集水桝 据付 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
          800kgを超え1200kg以下 SP222800-0001

          基礎砕石有り 1    基 17 基/日 0.06
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0004
          昼間 時間制約無 1    枚 120 枚/日 0.01
        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
        B600-H600　Gr蓋　車道用　T-25 J0011
        1    1    基
          プレキャスト集水桝 据付 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
          600kgを超え800kg以下 SP222800-0002

          基礎砕石有り 1    基 22 基/日 0.05
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0004
          昼間 時間制約無 1    枚 120 枚/日 0.01
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装復旧工

Y512706
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 78    78    m2 134 m2/日 0.58
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 78    78    m2 268 m2/日 0.29
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 176    176    m2 250 m2/日 0.70
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木内々北線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    路面標示工
X804090

    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 49    49    ｍ 3,000 ｍ/日 0.02
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        160    160    ｍ 230 ｍ/日 0.70
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 224    224    m2 510 m2/日 0.44
      排水構造物撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑤-12､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 3    3    m3 11 m3/日 0.27
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
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木内々北線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1
S010210-0001

        63    63    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
        Ｕ型側溝再利用撤去･据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1

S821410-0002
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    4    ｍ
小計 端数調整

切り上げ 21.000
20.550

合計

21
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