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構造物撤去工

間木堤・間木線 側溝改築工事　　　　数量総括表　

騒音防止型自由勾配側溝
縦断型 B300-H300

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 m 87

側溝工

残土処理 小規模 L=2.5km以下 m3 42

排水構造物工

数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別

道路土工

規 格 単 位

埋戻し 小規模 m3 3

作業土工

小規模 m3 46床掘

－ 1 －



 内は変更前を示す。
間木堤・間木線 側溝改築工事　　　　数量総括表　

数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 m 150

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 m3 10

構造物取壊し工

Co殻(有筋)処分 (有)ﾙｰﾌﾟ t 26

As殻運搬 L=22.0km以下 m3 4

Co殻(有筋)運搬 L=14.4km以下 m3 10

運搬処理工

舗装版破砕 アスファルト舗装版 15cm以下 m2 75

As殻処分 南部中央ｱｽｺﾝ t 10

－ 2 －
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間木堤・間木線 側溝改築工事　　　　数量総括表　

数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤工(歩道部) RC-40 t=400mm m2 43

上層路盤工(歩道部) CS-20 t=120mm m2 43

表層工(歩道部)
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13
t=40mm

m2 43

表層工(歩道部)
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=30mm

m2 43

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
民地側

下層路盤工(歩道部) RC-40 t=300mm m2 31

上層路盤工(歩道部) CS-20 t=100mm m2 31
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間木堤・間木線 側溝改築工事　　　　数量総括表　

数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位

表層工(歩道部)
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=50mm

m2 31

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 A 人 11

交通誘導警備員 Ｂ 人 11
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間木堤・間木線 側溝改築工事　　　　数量総括表　

数 量 備考

上段 

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位

一般管理費
式 1

率計上分 式 1

現場管理費
式 1

率計上分 式 1

共通仮設費
式 1

間接工事費

概算数量発注方式測量調査費 詳細測量(縦横断：L=0.09km) 式 1

－ 5 －



× + × + × +

× ＝

× + × + × +

× ＝

-
＝

＝

騒音防止型自由勾配側溝
縦断型 B300-H300

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 m 87.0
87.0

87.000

構造物撤去工

埋戻し 小規模 m3 3.6
40.0 0.000 39.0 0.064 8.0 0.074

3.6008.0 0.064

側溝工

排水構造物工

間木堤・間木線

0.341

46.312 3.600
残土処理 小規模 L=2.5km以下 m3 42.7

道路土工

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

作業土工

床掘 小規模 m3
40.0

側溝改築工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

46.3
39.0

8.0 0.757
8.0 0.3240.616

46.312

42.712

－ 6 －



間木堤・間木線

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

側溝改築工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

( × + × ） /
＝

+ + + ×
＝

× + × + ( +
） × + × ＝

( × + × ） /
＝

× + ×
＝

×
＝

×
＝

舗装版破砕 アスファルト舗装版 15cm以下 m2 75.0
87.0 0.5 8.0

75.0000.5
38.0

9.0 8.0 0.5

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 m 150.0
87.0 38.0 9.0 8.0 2.0

150.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 m3 10.4
10.475

87.0 0.209 174.0 0.046 2.5

構造物取壊し工

運搬処理工

4.6

2.35

26.1
10.475

10.475

43.50 0.07 31.50 0.05
4.620

87.0 0.209 174.0 0.046 2.5

10.857

26.188

2.50

10.8
4.620

m3

0.5

Co殻(有筋)運搬 L=14.4km以下 m3 10.4

As殻処分 南部中央ｱｽｺﾝ t

Co殻(有筋)処分 (有)ﾙｰﾌﾟ t

As殻運搬 L=22.0km以下
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間木堤・間木線

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

側溝改築工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

×

＝

×

＝

×

＝

×

＝

( + ） × + ×
＝

( + ） × + ×
＝

43.500

31.500

表層工(歩道部)
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13
t=40mm

m2 43.5

43.500
上層路盤工(歩道部) CS-20 t=120mm m2 43.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤工(歩道部) RC-40 t=400mm m2 43.5

87.0 0.5

43.500

43.500

舗装工

0.5

87.0 0.5

87.0 0.5

87.0

38.0

表層工(歩道部)
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=30mm

m2 43.5

上層路盤工(歩道部) CS-20 t=100mm m2 31.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
民地側

31.500

下層路盤工(歩道部) RC-40 t=300mm m2 31.5
9.0 1.00.5 8.0

38.0 9.0 0.5 8.0 1.0
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間木堤・間木線

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

側溝改築工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

( + ） × + ×
＝

昼間　実働８時間　交代要員なし

名 × 日 ＝ 人

昼間　実働８時間　交代要員なし

名 × 日 ＝ 人1 11.0 11

11

交通誘導警備員 Ｂ 人 11.0

仮設工

11.0交通誘導警備員 A 人

交通管理工

1 11.0

31.500

38.0 9.0 0.5 8.0 1.0
表層工(歩道部)

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=50mm

m2 31.5

－ 9 －


