
上段  内は変更前を示す。

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
D=1.5km以下　自由処分

㎥ 10.00

構造物撤去工

㎥ 20.00埋戻し 小規模

m 44.00

側溝工

排水構造物工

道路改良工事

工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

二川目59号線道路維持補修工事 　数量総括表
工 事 区 分 備 考

土工

作業土工

土砂　小規模 ㎥ 30.00床掘り

騒音防止型VS側溝　縦断 B300-H300　Co蓋　縦断



鉄筋構造物　機械施工 ㎥ 5.00構造物とりこわし

日本道路㈱南部中央アスコン t 2.00As塊〔60×60×20cm以下〕

構造物取り壊し工

m 45.00舗装版切断 アスファルト舗装版　15cm以下

舗装版破砕 アスファルト舗装版　厚15cm以下 ㎡ 22.00

殻運搬　舗装版破砕 機械（騒音対策不良、厚15cm以下） ㎥ 1.00

殻運搬　コンクリート構造物とりこわし 機械積込 ㎥ 5.00

運搬処理工

CO塊　有筋 （有）ループ　六戸リサイクル施設 t 14.00

舗装工

アスファルト舗装工



交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 12.00交通誘導警備員B

交通管理工

下層路盤（歩道部） 全仕上がり厚300mm 2層施工 ㎡ 22.00

上層路盤（歩道部） 全仕上がり厚100mm　1層施工 ㎡ 22.00

表層（歩道部）　
1層当り仕上厚50mm
アスコン各種（2.30以上2.40/㎥未満）

㎡ 22.00

舗装復旧工

下層路盤（歩道部） 全仕上がり厚450mm 3層施工 ㎡ 13.00

仮設工



共通仮設費

間接工事費

率計上分 式 1.00

概算数量発注方式測量調査費 詳細測量（縦横断：L＝0.044km） 式 1.00

現場管理費

式 1.00率計上分

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。
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L m × A

=

-

=

騒音防止型VS側溝　縦断

側溝工

排 水 構 造 物 工

構造物取り壊し工

VS側溝  B300-H300 5.70/10m

44.00

36.52

8.30/10m
土砂　小規模床掘り ㎥ 36.52

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
D=1.5km以下　自由処分 11.44

㎥ 11.44
36.52 25.08

44.00mB300-H300　Co蓋　縦断

44.00
25.08

25.08

VS側溝  B300-H300

小規模 ㎥

土 工

数 量 算 式 等

二川目59号線道路維持補修工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量

埋戻し

作業土工

構 造 物 撤 去 工
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5.73

（0.326 44） 2.50
鉄筋構造物　機械施工 ㎥ 5.73構造物とりこわし

45.00

0.5044.00 0.50
舗装版切断 アスファルト舗装版　15cm以下 m 45.00

アスファルト舗装版　厚15cm以下 ㎡ 22.00舗装版破砕
44.00 0.50

22.00

運搬処理工

殻運搬　コンクリート構造物とりこわし 機械積込 ㎥ 5.73
（0.326 44） 2.50

5.73

殻運搬　舗装版破砕
機械（騒音対策不良、厚15cm以
下）

㎥ 1.10
22.00 0.05

1.10

As塊〔60×60×20cm以下〕 日本道路㈱南部中央アスコン t 2.59
1.10 2.35

2.59

CO塊　有筋 （有）ループ　六戸リサイクル施設 t 14.33
5.73 2.50

14.33

舗 装 工

アスファルト舗装工

下層路盤（歩道部） 全仕上がり厚300mm 2層施工 ㎡ 22.00
44.00 0.50

22.00
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仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 12.00交通誘導警備員B
2.00人 6日

12.00

上層路盤（歩道部） 全仕上がり厚100mm　1層施工 ㎡ 22.00
44.00 0.50

22.00

表層（歩道部）　
1層当り仕上厚50mm
アスコン各種（2.30以上2.40/㎥未満）

㎡ 22.00
44.00 0.50

22.00

舗装復旧工

下層路盤（歩道部） 全仕上がり厚450mm 3層施工 ㎡ 13.20
44.00 0.30

13.20



概算数量発注方式測量調査費 詳細測量（縦横断：L＝0.044km） 式 1.00

率計上分 式 1.00

一 般 管 理 費

式 1.00
契約保証：金銭的保証

前払金支出割合区分：35％以上

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

積雪寒冷地区分：4級地

冬季率：120％

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

式率計上分

間 接 工 事 費

共通仮設費

現場管理費

1.00


