
10 月 1 日

月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 5 年

1 日 以降適用

以降適用

月

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 5 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 6 年 2

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

週休2日確保工事の実施方式 発注者指定型（現場閉所）

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事



上段  内は変更前を示す。緑ヶ丘2号線交通安全対策工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考

道路改良

工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

排水構造物工

側溝工

蓋版設置工 ｍ 210.00

点検口設置工 箇所 4.00

付属施設工

構造物撤去工

安全施設工

防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）設置工
土中建込　塗装　Gr-C-4E
曲線部無

ｍ 210.00

構造物撤去工



防護柵（横断・転落防止柵）撤去工
土中建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式
支柱間隔2ｍ

ｍ 210.00

仮設工

構造物取壊し・運搬・処分(複合)
鉄筋構造物 昼間 時間制約無
低騒音・低振動対策不要

㎥ 1.00

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*5人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 45.00

雑工

雑工

掘削　小規模 土砂　標準 ㎥ 10.00

土砂等運搬
小規模 BH山積0.28㎥ 土砂
1.5㎞以下 DID区間無

㎥ 10.00

凍上抑制層 路盤用砂 t=15㎝ ㎡ 55.00

2.00
㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊(有筋) Ｄ=9.3㎞

ｔ



上層路盤（歩道部） CS-20 t=10㎝ ㎡ 55.00

表層（歩道部）
⑦再生細粒度13F t=3㎝
平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 55.00



間接工事費

共通仮設費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＝

＝

＝

＝

土中建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式
支柱間隔2ｍ 210.00

ｍ 210.00

構造物撤去工

210.00

構造物撤去工

防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）設置工
土中建込　塗装　Gr-C-4E
曲線部無

ｍ

安全施設工

210.00ｍ蓋版設置工

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

側溝工

点検口設置工

細 別

箇所

付 属 施 設 工

4.00

210.00

排水構造物工

数 量 算 式 等単位 数 量

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事　　数量計算書

規 格

4.00

工 種 種 別

210.00



＝

× ＝

＝

＝

＝

55.00㎡×（0.03+0.10+0.15）ｍ

55.00㎡×（0.03+0.10+0.15）ｍ

2.50

45.00
交通誘導警備員

交通誘導警備員B*5人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 45.00

交通管理工

1.00

1.00

55.00
上層路盤（歩道部） CS-20 t=10㎝ ㎡ 55.00

55.00
路盤用砂 t=15㎝ ㎡

5.00人×9.00日

凍上抑制層

雑工

雑 工

鉄筋構造物 昼間 時間制約無
低騒音・低振動対策不要

仮 設 工

掘削　小規模

構造物取壊し・運搬・処分(複合)

土砂等運搬

㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊(有筋) Ｄ=9.3㎞

土砂　標準 15.40

㎥

2.50

㎥

㎥

15.40

15.40

ｔ

1.00

2.50

小規模 BH山積0.28㎥ 土砂
1.5㎞以下 DID区間無

55.00

15.40



＝ 55.00
表層（歩道部）

⑦再生細粒度13F t=3㎝
平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 55.00



冬期率：0％

前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

積雪寒冷地域区分：4級地

式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

共通仮設費

間 接 工 事 費

現場管理費

率計上分 式 1.00



緑ヶ丘2号線交通安全対策工事                               

【 第   1 号 施工単価表 】

蓋版設置工 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

蓋版据付け 昼間 時間制約無 
RW-20_D16ｼﾝｸﾞﾙ 114kg/枚 25    枚 （蓋材単価は第1号単価表参照）

        計

    単位当たり

おいらせ町

明細単価番号



緑ヶ丘2号線交通安全対策工事                               

【 第   2 号 施工単価表 】

点検口設置工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 
A種　片面R　L=600mm 2.4  ｍ 18-8-40(普)60% 

蓋版据付け 昼間 時間制約無 
鋼製軽量蓋（ｸﾘｰｸｳｫｰｸ）T-500㎏ 59㎏/枚 1    枚

        計

    単位当たり

おいらせ町

明細単価番号



緑ヶ丘2号線交通安全対策工事                               

【 第   1 号 単価表 】

RW-20_D16ｼﾝｸﾞﾙ 1    枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 摘           要

RW-20_D16ｼﾝｸﾞﾙ ｔ=90㎜　114kg/枚
1    枚 9,800

おいらせ町



緑ヶ丘2号線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        蓋版設置工

J0001
        210    210    ｍ
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0001
          昼間 時間制約無 525    枚 120 枚/日 4.38
        点検口設置工

J0002
        4    4    箇所
          歩車道境界ブロック 設置 養生工有 基準書 Ⅳ-2-③-1
          各種(600mm以下､50kg未満) SP422510-0002

          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(普)60% 9.600 ｍ 22 ｍ/日 0.44
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 4    枚 120 枚/日 0.03
    付属施設工

X506030
    1    1    式
      安全施設工

Y000100
      1    1    式
        防護柵(ガードレール)設置工 基準書 Ⅵ-2-③-1
        土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 S810510-0001
        規模100ｍ以上 時間制約無 夜間作業無 210    210    ｍ 130 ｍ/日 1.62

1



緑ヶ丘2号線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    構造部撤去工
X108000

    1    1    式
      構造物撤去工

Y108215
      1    1    式
        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 基準書 Ⅵ-2-③-24
        土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 S810770-0001
        支柱間隔2ｍ 210    210    ｍ 195 ｍ/日 1.08
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-④-10､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 1    1    m3 11 m3/日 0.09
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        45    45    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        10    10    m3 37 m3/日 0.27
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0003

        路盤材(各種) 55    55    m2 268 m2/日 0.21
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 55    55    m2 268 m2/日 0.21

2



緑ヶ丘2号線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 55    55    m2 250 m2/日 0.22
小計 端数調整

切り上げ 9.000
8.550

合計

9

3


