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住吉町線管路移設工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：下水道工事（２）01】

　[共通設定]

　　施工地域 一般交通影響有り(2)

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 万円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　　　目標額(円) 0
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住吉町線管路移設工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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住吉町線管路移設工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

下水道工事（２）01

1    式

  管路

1    式

    管きょ工

1    式

      管路土工

1    式

          管路掘削

          BH0.80㎥ 99    m3

          管路掘削

          BH0.28㎥ 179    m3

          管路埋戻

          BH0.80㎥ 85    m3

          管路埋戻

          BH0.28㎥ 140    m3

          発生土処理

278    m3

      管布設工

1    式

          リブ付硬質塩化ビニル管

          呼び径200mm 67    ｍ

          埋設標識テープ

2    巻
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



住吉町線管路移設工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      管基礎工

1    式

          砂基礎

          BH0.80㎥ 16    ｍ

          砂基礎

          BH0.28㎥ 50    ｍ

      管路土留工

1    式

          たて込み簡易土留

          掘削深 2.0ｍ以下 26    ｍ

          たて込み簡易土留

          掘削深 2.5ｍ以下 56    ｍ

          たて込み簡易土留

          掘削深 4.5ｍ以下 17    ｍ

    マンホール工

1    式

      組立マンホール工

1    式

          組立１号マンホール

1    箇所

          3号コンクリート製ブロック立坑（沈下式）

1    箇所

    取付管およびます工

1    式
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明細単価番号



住吉町線管路移設工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      管路土工

1    式

          管路掘削

7    m3

          管路埋戻

5    m3

          発生土処理

7    m3

      管基礎工

1    式

          砂基礎

2    ｍ

      管路土留工

1    式

          たて込み簡易土留

          掘削深 3.5ｍ以下 2    ｍ

      ます設置工

1    式

          ます

          塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1    箇所

      取付管布設工

1    式

          取付管

2    ｍ
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住吉町線管路移設工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      舗装復旧工(種別毎)

1    式

          上層路盤

1    式

    付帯工

1    式

      舗装撤去工

      当初 1    式

          舗装版切断

1    式

          舗装版破砕

1    式

          殻運搬処理

1    式

          殻処理

10    t

      舗装仮復旧工(種別毎)

      木ノ下三沢線　車道 1    式

          下層路盤

1    式

          上層路盤

1    式

          表層

1    式
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住吉町線管路移設工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      舗装仮復旧工(種別毎)

      木ノ下三沢線　歩道 1    式

          凍上抑制層

1    式

          上層路盤

1    式

          表層

1    式

      舗装仮復旧工(種別毎)

      住吉町線　車両通行範囲 1    式

          上層路盤

1    式

      既設構造物撤去工

1    式

          既設管撤去

          リブ付硬質塩ビ管φ200 25    ｍ

          既設管撤去

          リブ付硬質塩ビ管φ150 19    ｍ

          既設人孔撤去

1    式

          既設汚水ます及び取付管撤去

1    式

      雑工

1    式
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明細単価番号



住吉町線管路移設工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

          モルタル注入工

1    式

          開削水替工

1    式

          処分工

1    式

          既設マンホールインバート改修工

1    式

          仮設工

1    式

直接工事費計

共通仮設費計

1    式

  共通仮設費(積上げ)

1    式

    運搬費

1    式

      仮設材等の積込み･取卸し費

      基地積込→現場→基地取卸 38.3  ｔ

      仮設材等の運搬(１車１回) 往復

      製品長12ｍ以内 片道運搬距離20km 38.3  ｔ

      貨物自動車による運搬(１車１回) 片道

      片道運搬距離20km 1    台
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住吉町線管路移設工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  共通仮設費(率化)

1    式

    共通仮設費率分

1    式

純工事費

1    式

  現場管理費

1    式

工事原価

1    式

  一般管理費等

1    式

工事価格

1    式

  消費税等相当額

1    式

合計
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