
おいらせ町　住吉三丁目　地内

            

管番号

青 森 県 お い ら せ 町

数 量 集 計 表

令 和 ６ 年 度 － 第 ２ ８ 号

住 吉 町 線 管 路 移 設 工 事



（2/7）

費　目
（レベル1）

工　種
（レベル2）

種　別
（レベル3）

細　別
（レベル4）

規　格　 数   量 単  位 摘   要

管　路

管きょ工

管路土工 1 式

5-2路線 H=4.29m、B＝1.35m

機械掘削工 BH0.80m3 99.59 m3

機械投入埋戻工 購入土,BH0.80m3 85.94 m3

残土運搬（処分費含まず） BH0.80m3 99.59 m3

5-3路線 H=1.96m、B＝0.95m

機械掘削工 BH0.28m3 48.71 m3

機械投入埋戻工 購入土,BH0.28m3 37.72 m3

残土運搬（処分費含まず） BH0.28m3 48.71 m3

5-4路線 H=2.23m、B＝0.95m

機械掘削工 BH0.28m3 55.44 m3

機械投入埋戻工 購入土,BH0.28m3 42.78 m3

残土運搬（処分費含まず） BH0.28m3 55.44 m3

既設5路線撤去 H=1.12m、B＝0.75m

機械掘削工 BH0.28m3 19.08 m3

機械投入埋戻工 購入土,BH0.28m3 8.21 m3

残土運搬（処分費含まず） BH0.28m3 19.08 m3

既設66路線撤去 H=2.14m、B＝0.90m

機械掘削工 BH0.28m3 38.77 m3

機械投入埋戻工 購入土,BH0.28m3 36.51 m3

残土運搬（処分費含まず） BH0.28m3 38.77 m3

既設ます撤去 ます1.2.3

機械掘削工 BH0.28m3 17.22 m3

機械投入埋戻工 購入土,BH0.28m3 15.77 m3

残土運搬（処分費含まず） BH0.28m3 17.22 m3

管布設工 1 式

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ200 16.65 m 5-2路線

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ200 25.00 m 5-3路線

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ200 25.77 m 5-4路線

埋設表示シート W=150mm　50m/巻 2.00 巻

管基礎工 1 式

砂基礎工 BH0.80m3 16.65 m 5-2路線

砂基礎工 BH0.28m3 25.00 m 5-3路線

砂基礎工 BH0.28m3 25.77 m 5-4路線

管路土留工 1 式

住吉地区下水道管移設工事　土木工事　数量集計表
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5-2路線

簡易土留建込工 L＝4.5m 17.40 m

簡易土留引抜工 L＝4.5m 17.40 m

建込簡易土留賃料 6日 1.000 現場

5-3路線

簡易土留建込工 L＝2.0m 26.20 m

簡易土留引抜工 L＝2.0m 26.20 m

建込簡易土留賃料 5日 1.00 現場

5-4路線

簡易土留建込工 L＝2.5m 26.60 m

簡易土留引抜工 L＝2.5m 26.60 m

建込簡易土留賃料 5日 1.00 現場

既設5路線撤去

簡易土留建込工 L＝2.5m 3.00 m

簡易土留引抜工 L＝2.5m 3.00 m

建込簡易土留賃料 1日 1.00 現場

既設66路線撤去

簡易土留建込工 L＝2.5m 26.77 m

簡易土留引抜工 L＝2.5m 26.77 m

建込簡易土留賃料 4日 1.00 現場

マンホール工

組立マンホール工 M220-2 1 式

ブロック・蓋・受枠等 H＝2.00m　割込MH　馬蹄削孔 1.00 式

底部工（組立式） 1.00 箇所

1号組立マンホール設置工 1.00 箇所

マンホール築造工 M220-1 1 式

3号コンクリート製ブロック立坑（沈下式） H＝5.85m 1.00 式
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取付管およびます工

管路土工 1 式

5-2路線 H=3.40m、B＝0.90m

機械掘削工 BH0.28m3 7.33 m3

機械投入埋戻工 購入土,BH0.28m3 5.11 m3

残土運搬（処分費含まず） BH0.28m3 7.33 m3

管基礎工 1 式

砂基礎工 BH0.28m3 2.90 ｍ

管路土留工 1 式

5-2路線

簡易土留建込工 L＝3.5m 2.43 m

簡易土留引抜工 L＝3.5m 2.43 m

建込簡易土留賃料 1日 1.000 現場

ます設置工 1 式

塩化ビニル製 1.00 箇所

取付管布設工 1 式

φ150 2.90 ｍ

舗装復旧工 1 式

5-2路線

　町道住吉町線

路盤工 フェロニッケルスラグ（CS20）,t=10cm,1層仕上 1.50 m2

付帯工

管路土工 1 式

5-2路線

舗装版切断工 ｔ＝15cm以下 30.86 m

舗装版破砕工 19.76 m2

産業廃棄物処分費　As塊 2.40 t

殻運搬 1.02 m3

5-3路線

舗装版切断工 ｔ＝15cm以下 4.94 m

舗装版破砕工 1.04 m2

産業廃棄物処分費　As塊 0.07 t

殻運搬 0.03 m3

5-4路線

舗装版切断工 ｔ＝15cm以下 47.47 m

舗装版破砕工 23.98 m2
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産業廃棄物処分費　As塊 2.19 t

殻運搬 0.93 m3

既設5路線撤去

舗装版切断工 ｔ＝15cm以下 58.14 m

舗装版破砕工 21.80 m2

産業廃棄物処分費　As塊 5.15 t

殻運搬 2.19 m3

既設66路線撤去

舗装版切断工 ｔ＝15cm以下 9.90 m

舗装版破砕工 4.46 m2

産業廃棄物処分費　As塊 1.06 t

殻運搬 0.45 m3

舗装仮復旧工 1 式

5-2路線

　町道木下三沢線　車道

下層路盤工 再生砕石(RC-40),ｔ=48cm,3層仕上 6.09 m2

上層路盤工 粒調砕石（M-40）,t=17cm,1層仕上 6.09 m2

表層工 ⑤再生密粒度As（13F）,ｔ=5cm 6.09 m2

　町道木下三沢線　歩道

凍上抑制層 フェロニッケルスラグ,t=15cm,1層仕上 2.05 m2

路盤工 フェロニッケルスラグ（CS20）,t=10cm,1層仕上 2.05 m2

表層工 ⑦再生細粒度As（13F）,t=3cm 2.05 m2

5-3路線

　町道住吉町線　（車両通行範囲）

表層工 フェロニッケルスラグ（CS40）,t=10cm 9.50 m2

5-4路線

　町道木下三沢線　車道

下層路盤工 再生砕石(RC-40),ｔ=48cm,3層仕上 2.95 m2

上層路盤工 粒調砕石（M-40）,t=17cm,1層仕上 2.95 m2

表層工 ⑤密粒度As（20F）改質Ⅱ型,ｔ=5cm 2.95 m2

　町道木下三沢線　歩道

凍上抑制層 フェロニッケルスラグ,t=15cm,1層仕上 1.28 m2

路盤工 フェロニッケルスラグ（CS20）,t=10cm,1層仕上 1.28 m2

表層工 ⑦再生細粒度As（13F）,t=3cm 1.28 m2

　町道住吉町線　（車両通行範囲）

上層路盤工 フェロニッケルスラグ（CS40）,t=10cm 13.22 m2
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既設5路線

　町道木下三沢線　車道

下層路盤工 再生砕石(RC-40),ｔ=48cm,3層仕上 21.80 m2

上層路盤工 粒調砕石（M-40）,t=17cm,1層仕上 21.80 m2

表層工 ⑤再生密粒度As（13F）,ｔ=5cm 21.80 m2

既設66路線

　町道木下三沢線　車道

下層路盤工 再生砕石(RC-40),ｔ=48cm,3層仕上 4.46 m2

上層路盤工 粒調砕石（M-40）,t=17cm,1層仕上 4.46 m2

表層工 ⑤再生密粒度As（13F）,ｔ=5cm 4.46 m2

　町道住吉町線　（車両通行範囲）

表層工 フェロニッケルスラグ（CS40）,t=10cm 23.16 m2

既設管撤去工 1 式

既設5路線

既設管撤去 リブ付硬質塩ビ管φ200 25.09 m

既設66路線

既設管撤去 リブ付硬質塩ビ管φ150 19.61 m

既設人孔撤去工 1 式

M220（MP）

構造物とりこわし・運搬・処分 H=1.79（上部） 0.73 m3

マンホール蓋撤去工 T－25 1.00 箇所

MH下部コンクリート埋戻し 4.41 m3

MH上部土砂埋戻し 1.68 m3

M866

構造物とりこわし・運搬・処分 H＝2.09 0.48 m3

マンホール蓋撤去工 T-14 1.00 箇所

既設汚水ます・取付管撤去工 1 式

既設取付管①、② 数量計算書：既設66路線

取付管撤去工 9.50 m

既設ます③ 数量計算書：既設5路線

既設ます撤去 1.00 箇所

取付管撤去工 3.00 m
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雑工

モルタル注入工 1 式

エアーモルタル充填 注入量：1.01m3 1.00 式

開削水替工 1 式

汚泥運搬作業 バキューム車 3.00 日

止水プラグ設置 設置・撤去 3.00 日

処分工 1 式

殻処分（プラスチック） 0.24 ｔ 既設配管・既設ます・既設取付管

　リブ付硬質塩ビ管φ200 0.11 ｔ 4.35kg/m

　リブ付硬質塩ビ管φ150 0.06 ｔ 3.00kg/m

  取付管φ150 0.05 ｔ 3.941kg/m

  下水道用硬質塩化ビニルます 0.02 ｔ

殻処分（金属くず） 0.16 ｔ 既設MH蓋

 M220マンホール蓋 0.09 t

 M866マンホール蓋 0.04 t

既設ます蓋 0.03 t

既設マンホールポンプ設備撤去 運搬処分費込み 1.00 式

現場発生品運搬 1.00 回

雑工 1 式

既設M221インバート改修 1.00 箇所

キャップ設置 5-2路線ベンド部設置 1.00 箇所

既設マンホールポンプ設備撤去 1.00 式

運搬工 1 式

仮設材運搬 建込簡易土留 38.30 t 5-2路線

交通管理工 1 式

交通誘導員 交通誘導員（B） 65.0 人・日


