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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

ポンプ制御盤 装柱ｺﾝﾊﾟｸﾄ型　SUS　1.5kW　2台用 面 1.00 0.085

無線式監視計 携帯電話通信網 台 1.00 0.005

アンテナ・専用ケーブル 付

フロートスイッチ ケーブル20ｍ 組 1.00 0.002

水位計 投込式　ケーブル20ｍ 組 1.00 0.005

引込開閉器盤 SUS 面 1.00 0.028

輸送質量（ｔ） 0.125

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込用ケーブル VVR　5.5mm2×3心 m 9.02

電灯引込用ケーブル VVR　5.5mm2×2心 m 8.58

接地用絶縁電線 IV　5.5mm2 m 5.39

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1.00

電線管 FEP30 m 12.32

電線管 FEP50 m 24.64

電線管 PE22 m 5.28

電線管 PE28 m 6.71

電線管 PE42 m 1.98

電線管 VE16 m 2.09

電線管 金属製可とう電線管 30mm m 2.20

防水プリカチューブ

電線管付属材料 式 1.00

接地材料 リード端子付接地棒 本 1.00

φ14x1500L

接地埋設標 枚 1.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 m 10.00

備 考
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名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量 備 考

引込柱 コンクリート柱　　8.0m 本 1.00

装柱材 自在バンド（IBT-212） ヶ 5.00

装柱材 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせA形 ヶ 1.00

1000×170×140

装柱材 ＣＰ用足場ボルト 本 8.00

装柱材 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付)№2 組 1.00

600×300

装柱材 玉碍子（100×100） ヶ 1.00

装柱材 支線ガード（虎印2.0ｍ） 本 1.00

装柱材 亜鉛メッキ鋼より線 38sq m 10.00

装柱材 支線バンド（２号小） ヶ 1.00

装柱材 巻付グリップ 38sq ヶ 4.00
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

据付工集計表 1.300

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３ 1.218

複合工・仮設工 0.600

合計 1.300 0.600 1.218

設計数量 1　　人 1　　人 1　　人

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ3 　掘　　　削 ｍ3 1.50 砂基礎　埋戻砂 ｍ3

モルタル充填工 ｍ3 0.01 　埋　　　戻 ｍ3 1.44 殻運搬処理 ｍ3

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 0.01 発生土処理 ｍ3 0.06 管路土留工 m 足　　　　　場

鋼　材　加　工 ｔ 舗装切断 ｍ

　は　つ　り ｍ3 舗装破砕 ｍ2

型　　枠　　工 ｍ2 表層工 ｍ2

砕　石　基　礎 ｍ3 路盤工 ｍ2

2　　人

2.660

13　　人

1.940

1　　人

1.912

3.095

3.140

13.6571.940

（据　　付） （組合せ試験）

一　　　般　　　労　　　務　　　費

2.660 5.510
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３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 W450×H1300×D250 面 1 1.20 1.00 1.20 2.10 1.00 2.10 158
装柱ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
現場操作盤8

0.085 0.085

引 込 開 閉 器 盤 W500×H800×D200 面 1 0.88 1.00 0.88 1.90 1.00 1.90 158
壁掛型
現場操作盤6

0.028 0.028

水 位 計 発信器類 組 1 0.25 1.00 0.25 1.30 1.00 1.30 0.89 1.00 0.89 162 発信器類 0.005 0.005

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 1 0.33 1.00 0.33 0.62 1.00 0.62 162 液位検出端 0.002 0.002

計 2.660 1.300 5.510 0.120

参考文献①

頁

技術者（据付） 技術者（単体調整）
機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量

電　　　　　　工

■撤去工事における歩掛り

既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛りに対して以下を適用する。

１）再使用する撤去物 標準歩掛の60％

２）再使用しない撤去物 標準歩掛の40％

※１ 撤去物を再使用しない場合で、撤去対象物の標準歩掛りに技術者を掲げている

ときは技術者を電工と読み替える。

※２ 単体調整歩掛りは適用しない
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４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 2 0.81 1.62 174

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 1 0.32 0.32 174

計 1.940

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
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５．材料集計表（１）

用 途 動力引込ケーブル

種 別 600V　VVR　3心 VCT4心

公 称 断 面 積 （ mm2 ） 5.5

№ 自 至
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 6.20

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤 2.00

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 3.80 22.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6 引込点（１00V） 引込開閉器盤 5.80

7 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤 2.00

8

9

10

8.20 7.80 3.80 22.40

1.10 1.10 1.10 1.10

9.02 8.58 4.18 24.64

9.02 8.58 4.18 24.64

1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛（人/ｍ） 0.026 0.021 0.021 0.019

工　　　量　（人） 0.235 0.180 0.088 0.468

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

電　　　　工

普通作業員

設計数量合計

補正率

②:E13参考文献　頁 ①:167 ①:167①:167

1.25

電灯引込ケーブル

600V　VVR　2心

5.5

ポンプ動力ケーブル通信ケーブル（保安器～通報装置）
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6 引込点（１00V） 引込開閉器盤

7 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

8

9

10

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

電　　　　工

普通作業員

設計数量合計

補正率

参考文献　頁

ポンプ保護ケーブル 水位計ケーブル 接地用電線（動力） 接地用電線

専用付属ケーブル IV IV

ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

3.80 22.40

1.90 11.20 1.90 11.20

2.90

3.80 22.40 1.90 11.20 1.90 11.20 2.90

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

4.18 24.64 2.09 12.32 2.09 12.32 3.19

4.18 24.64 2.09 12.32 2.09 12.32 3.19

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.017 0.015 0.015 0.014 0.017 0.015 0.014

0.071 0.370 0.031 0.172 0.036 0.185 0.045

液位検出器ケーブル

VCTFK　3心2PNCT　1心

2.00 0.75 5.5

①:168 ①:168 ①:168 ①:167
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6 引込点（１00V） 引込開閉器盤

7 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

8

9

10

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

電　　　　工

普通作業員

設計数量合計

補正率

参考文献　頁

接地用電線

IV

ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

2.00

2.00

1.10

2.20

2.20

1.00

0.014

0.031

5.5

電工合計

1.912

普通作業員合計

①:167
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６．材料集計表（２）

種 別 塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管

仕 様

№ 自 至 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 5.20

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 1.80

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.90

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 0.90 1.00

6 引込点（１00V） 引込開閉器盤 4.80

7 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

8

9

10

4.80 6.10 1.80 0.90 1.00

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

5.28 6.71 1.98 0.99 1.10

5.28 6.71 1.98 0.99 1.10

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛（人/ｍ） 0.096 0.080 0.120 0.100 0.144 0.120 0.204 0.170 0.264 0.220 0.312 0.260 0.384 0.320 0.432 0.360 0.053 0.044

工　　　量　（人） 0.507 0.805 0.404 0.052 0.048

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

設計数量合計

電　　　　工

普通作業員

PE42 PE54 PE70

参考文献①　頁

補正率

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管

PE36PE22 PE28

163 163

PE92 VE16PE82
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6 引込点（１00V） 引込開閉器盤

7 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

8

9

10

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

設計数量合計

電　　　　工

普通作業員

参考文献①　頁

補正率

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

22.40

11.20

11.20 22.40

1.10 1.10

12.32 24.64

12.32 24.64

1.00 1.00

0.026 0.031 0.035 0.040 0.045 0.060

0.320 0.862

FEP65 FEP80 FEP100FEP40

波付硬質合成樹脂管

166

FEP30 FEP50
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6 引込点（１00V） 引込開閉器盤

7 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

8

9

10

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

設計数量合計

電　　　　工

普通作業員

参考文献①　頁

補正率

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

1.00

1.00

2.00

1.10

2.20

2.20

1.00

0.026 0.035 0.044 0.054 0.073 0.099 0.110

0.097

電工合計

3.095

普通作業員合計

金属製可とう電線管

17mm 24mm 30mm 63mm

163

76mm38mm 50mm
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７．材料集計表（３）

種 別 コンクリート柱
ケーブル

埋設シート
接地棒 接地埋設標 支線取付

仕 様 8.0ｍ
リード端子付
14φ×1.500L 38mm2

単 位 本 ｍ 本 枚 本

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 1.00 1.00

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 10.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 1.00 1.00

6 引込点（１00V） 引込開閉器盤

7 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

8

9

10

1.00 10.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 10.00 1.00 1.00 1.00

1.00 10.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛 1.740 0.004 0.18 0.51 0.670 電工合計

工　量　（人） 1.740 0.040 0.180 0.510 0.670 3.140

単位歩掛 0.957 0.261 普通作業員合計

工　量　（人） 0.957 0.261 1.218

単位歩掛 技術者合計

工　量　（人）

②:E47 ①:166 ①:172 ①:172 ②:E48

電　　　　工

普通作業員

参考文献　頁

技術者

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計

補正率
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８．拾い出し根拠表
～ ～

ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
600V　VVR 5.5mm2 3心 ﾗｯｸ + + + 600V　VVR 5.5mm2 2心 ﾗｯｸ + + +

管内 6.20 5.20 + 1.00 + + 管内 5.80 4.80 + 1.00 + +
FEP + + + FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 PE28 露出 5.20 5.20 + + + 電線管 PE22 露出 4.80 4.80 + + +
埋設 + + + 埋設 + + +

～ ～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
600V　VVR 5.5mm2 3心 ﾗｯｸ + + + 600V　VVR 5.5mm2 2心 ﾗｯｸ + + +

管内 2.00 1.00 + 1.00 + + 管内 2.00 1.00 + 1.00 + +
FEP + + + FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線　IV 5.5　mm2 管内 2.00 1.00 + 1.00 + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 30mm 露出 1.00 1.00 + + + 電線管 30mm 露出 1.00 1.00 + + +
埋設 + + + 埋設 + + +

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
VCT 1.25mm2×4心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +

管内 3.80 （ 0.90 + 1.00 + + ） ×2 管内 + + +
2PNCT 2mm2×1心 FEP 22.40 （ 1.20 + 10.00 + + ） ×2 FEP + + +
接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +

FEP + + + FEP + + +
電線管 PE42 露出 1.80 （ 0.90 + + + ） ×2 電線管 露出 + + +

FEP50 埋設 22.40 （ 1.20 + 10.00 + + ） ×2 埋設 + + +
～

ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
VCTFK　0.75mm2　3心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +
水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ 管内 1.90 0.90 + 1.00 + + 管内 + + +

FEP 11.20 1.20 + 10.00 + + FEP + + +
接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +

FEP + + + FEP + + +
電線管 PE28 露出 0.90 0.90 + + + 電線管 露出 + + +

FEP30 埋設 11.20 1.20 + 10.00 + + 埋設 + + +
～

ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +
管内 + + + 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

接地線　IV 5.5　mm2 管内 2.90 0.90 + 1.00 + 1.00 + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 VE16 露出 0.90 0.90 + + + 電線管 露出 + + +
VE16 埋設 1.00 1.00 + + + 埋設 + + +

引込点（１00V） 引込開閉器盤

引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

ポンプ制御盤 D種接地（動力）

⑧

⑤

③

配 線 区 間

⑩

④

配 線 区 間

配 線 区 間引込開閉器盤（200V）

⑨

引込点（200V） 引込開閉器盤

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

⑦

⑥ ①

②

配 線 区 間

配 線 区 間

配 線 区 間

配 線 区 間

配 線 区 間

配 線 区 間

配 線 区 間
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９．複合工・仮設工集計表

無筋 発生土 表層工 路盤工 砂基礎 殻運搬 管路

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 鋼材加工 は つ り 型 枠 工 砕　石 堀　　削 埋　　戻 処理 舗装切断 舗装破砕 密粒度As RC-40 埋設砂 処理 土留工

充填 1：2 工

ｍ3 ｍ3 ｍ2 t 箇所 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ

１．電線管貫通工 0.001 0.007 3

２．引込柱建柱土工 1.504 1.440 0.064

0.001 0.007 3 1.504 1.440 0.064

計 0.01 0.01 3 1.50 1.44 0.06

補正率 1.00

単位歩掛（人/単位） 0.200

工　　　量　（人） 0.600

工　　　　種 はつり工

参考文献　頁 ②:M141

モ ル タ ル 仕 上
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.125

B= 0.050

C= 0.030

D= 1

E= 0.080 ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= 0.050 ＋（0.080^2－0.050^2)×2｝

G= 2 ×(π/4)×0.125 0.001 0.001

H=

I= ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3

J= ＋（0.080^2－0.050^2)×2｝

×(π/4) 0.007 0.007

箇所 箇所 ｍ3 ｍ3

3 3

No.　２ 引込柱建柱土工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.200

B= 1.330

C= 0.247

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

F=

G=

H=

I= ｍ2 ｍ2 1.200＾2×（π/4)×1.330 ｍ3 ｍ3

J=

K= 1.504 1.504

1.504-1.440 ｍ3 ｍ3 1.504 ｍ3 ｍ3

－0.247＾2×（π/4）×1.330

0.064 0.064 1.440 1.440

埋

戻

発
生
土
処
理

埋

戻

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

は
つ
り
工

型

枠

工

砕

石

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

φC

φA

B


