
から

まで

発 掘 現 場 掘 削 ・ 埋 戻 業 務 委 託

実 施 設 計 書

委託第

地内中平下長根山・東下谷地

号110

青森県上北郡おいらせ町

令和 年度

　 　

6

履行期間
令和6年8月30日

契約締結の翌日



①+②+③＋運搬工

式 1.00 ①掘削+埋め戻し

㎥ 52.80

㎥ 95.04

式 1.00 ②掘削+埋め戻し

㎥ 32.00

㎥ 49.92

式 1.00 ③掘削+埋め戻し

㎥ 88.00
中平下長根山・東下谷地

㎥ 137.28

式 4.00

式 1.00

式 1.00

式 1.00 直接工事費+共通仮設

内は変更前を示す

共通仮設

内　訳　書

①中野平遺跡62

費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額

本工事費

摘 要

③東下谷地(1)遺跡1

トレンチ掘削

トレンチ埋め戻し

運搬工
貨物自動車による運
搬(1車1回）各種

純工事費

直接工事費

期間

第110号　発掘現場掘削・埋戻業務委託

②中野平遺跡63

トレンチ掘削

トレンチ埋め戻し

トレンチ掘削

トレンチ埋め戻し



式 1.0

式 1.0 純工事費+現場管理費

式 1.0

式 1.0 工事原価+一般管理費等

中平下長根山・東下谷地

式 調整額2,220,000円

％ 10.0

式 1.0

内は変更前を示す

調整

消費税等相当額

請負工事設計額

工事価格

摘 要

一般管理費等

工事原価

第110号　発掘現場掘削・埋戻業務委託

内　訳　書
費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 期間 単 価 金 額


