
契約締結の翌日 ～ 令和6年9月30日まで

設計額

青森県上北郡おいらせ町

令和６年度

観 光 案 内 看 板 撤 去 等 工 事 実 施 設 計 書

青森県上北郡おいらせ町　下前田　地内

期　間

予算額



構造物撤去工 一式

運搬処理工 一式

撤去後補修工 一式

仮設工 一式

事　　　業　　　費　　　総　　　括　　　表 事 業 概 要

費　　　　　目 金　　　　　額 摘　　　　　要

観光案内看板撤去等工事

　　　　内は変更前を示す



お い ら せ 町

式 1.00 第1号明細書

式 1.00 第2号明細書

式 1.00 第3号明細書

式 1.00 第4号明細書

式 1.00

式 1.00

式 1.00

％ 10.00

    内　　　　　訳　　　　　書

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 単位 数　　量 単　　価  金　　　額 摘　　　　　　　　要

本工事費 構造物撤去工

運搬処理工

撤去後補修工

仮設工

直接工事費計

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

　　　　内は変更前を示す

工事価格計

消費税額

工事費合計



-            

看板H7.0*W2.7～1.3*D0.9 鉄骨 基 2.0

フレーム、t2.0ステンレス鋼板パネル

基礎 基 2.0

-            

-            

-            

第 1 号 構造物撤去工 明　　細　　書 一式 当たり

名　　　　　　　　称 規　　　　　　　　格 単　位 数　　量 単　　価 金　　　額 摘　　　　　　　要

看板撤去・集積・仮置き

構造物撤去

計

　　　　内は変更前を示す



-            

基 2.0

金属くず 基 2.0

基礎 ｍ3 8.6

基礎 ｍ3 8.6

歩車道境界ブロック ｍ3 0.2

歩車道境界ブロック ｍ3 0.2

舗装版 ｍ3 0.2

舗装版 ｍ3 0.2

-            

-            

第 2 号 運搬処理工 明　　細　　書 一式 当たり

名　　　　　　　　称 規　　　　　　　　格 単　位 数　　量 単　　価 金　　　額 摘　　　　　　　要

看板運搬

看板処分費

有筋コンクリート殻運搬

有筋コンクリート殻処分費

無筋コンクリート殻運搬

無筋コンクリート殻処分費

アスファルト殻運搬

アスファルト殻処分費

計

　　　　内は変更前を示す



-            

山砂 ｍ3 8.6

As舗装15㎝以下 ｍ 7.4

20㎝ 1層RC-40 ｍ2 1.9

t=4㎝ ②再生密粒度As ｍ2 1.9

t=3㎝ ⑤再生密粒度As ｍ2 1.9

ペイント式溶融式 式 1.0

-            

-            

第 3-1 号 撤去後補修工 明　　細　　書 一式 当たり

名　　　　　　　　称 規　　　　　　　　格 単　位 数　　量 単　　価 金　　　額 摘　　　　　　　要

看板撤去後埋戻

車道復旧

舗装版切断

下層路盤（車道・路肩部）

表層（車道・路肩部）

表層（車道・路肩部）

区画線設置

計

　　　　内は変更前を示す



-            

-            

-            

As舗装15㎝以下 ｍ 5.2

15㎝ 1層RC-40 ｍ2 1.4

t=4㎝ ⑦再生密粒度As ｍ2 1.4

Ｃ種 ｍ 2.9

再利用撤去・据付 ｍ 3.1

-            

-            

　　　　内は変更前を示す

計

側溝復旧

Ｕ型側溝

植樹帯復旧

歩車道境界ブロック設置

下層路盤（歩道部）

表層（歩道部）

歩道復旧

舗装版切断

一式 当たり

名　　　　　　　　称 規　　　　　　　　格 単　位 数　　量 単　　価 金　　　額 摘　　　　　　　要

第 3-2 号 撤去後補修工 明　　細　　書



-            

交通誘導警備員Ｂ 人 16.0

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

　　　　内は変更前を示す

計

交通管理工

規　　　　　　　　格 単　位 数　　量 単　　価 金　　　額 摘　　　　　　　要

第 4 号 仮設工 明　　細　　書 一式 当たり

名　　　　　　　　称


