
計上しない

諸 経 費 工 種 区 分

週休2日確保工事の実施方式 発注者指定型（現場閉所）

積 算 情 報神明橋橋梁補修工事

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分

現 場 管 理 費 冬 期 補 正

一 般 管 理 費 前 払 補 正

契 約 保 証 に 係 る 補 正

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正

現 場 環 境 改 善 費

発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

無

無

橋梁保全工事

一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

適 用 基 礎 単 価

適 用 歩 掛

適 用 機 械 損 料

発 注 方 式 区 分 設計・施工分離発注方式

青森県県土整備部　設計単価表 令和

月 1 以降適用

青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 5 年 10 月 1 日 以降適用

日青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 5 年 10

6 年 日 以降適用4 月 1


