
週休2日確保工事の実施方式 発注者指定型（現場閉所）

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労務単価補正 冬期補正 無

労務単価補正 労務割増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 6 年 5 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 5 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 5 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25mm×25mm×厚5mm）
瀝青ゴム系プライマー　昼間施工

m 12.00

区画線工

路面標示工

②再生密粒度13 As5.0～7.0％
平均幅員3.0m超　プライムコート

㎡ 1,680.00表層（車道・路肩）t=4cm

舗装工

㎡ 1,680.00表層（車道・路肩）t=3cm
⑤再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0m超　タックコート

 数量

舗装工

工 種 細 別 規 格 単位種 別

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事　数量総括表
工 事 区 分 備 考

舗装工

路上再生路盤工

20cmを超え40cm以下　養生工無 ㎡ 1,680.00路上路盤再生工



外側線　ペイント式溶剤型 実線　常温式15cm　白 m 560.00

機械積込（騒音対策不要、厚15cm以下）
D=6.5km以下

㎥ 130.00殻運搬　舗装版破砕

交通誘導警備員B
昼間（実働8時間）交代要員無し

人日 12.00交通誘導警備員B

㎡ 1,680.00予備破砕工
路上再生用スタビライザ処理幅2.0m
処理深0.3m以下　4週8休

アスファルト舗装版　15cm以下 m舗装版切断 12.00

舗装版破砕工

As塊【60×60×20cm以下】

仮設工

日本道路(株)南部中央アスコン t 315.00

交通管理工

撤去工

m 140.00中央線　ペイント式溶剤型 破線　加熱式15cm　白



間接工事費

運搬費
貨物自動車による運搬（1車1回）往復
24t車 片道運搬距離14.4km スタビライザ

式 1.00

準備費
セメント・アスファルト乳剤安定処理用
配合試験費

式 1.00

概算数量発注方式現地調査費
詳細測量（縦横断：L=0.28km）

式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
1.00式

共通仮設費



上段  内は変更前を示す。
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12.00

成形目地材（幅25mm×25mm×厚5mm）
瀝青ゴム系プライマー　昼間施工 m 12.00端部目地工(L型)

6.00 2.00

②再生密粒度13 As5.0～7.0％
平均幅員3.0m超　プライムコート

㎡ 1,680.00
6.00

1,680.00
表層（車道・路肩）t=4cm

舗装工

20cmを超え40cm以下　養生工無
280.00 6.00

1,680.00

1,680.00
⑤再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0m超　タックコート

表層（車道・路肩）t=3cm
1,680.00

㎡ 1,680.00路上路盤再生工

㎡
280.00 6.00

路 面 標 示 工

舗 装 工

数 量 算 式 等

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量

280.00

路上再生路盤工

区画線工

セメント　　　　　　　2.100×0.23×0.025×1.02×100=1.232t

アスファルト乳剤　2.100×0.23×0.045×1.03×100=2.239t
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舗装版破砕工

140.00

撤 去 工

m 140.00中央線　ペイント式溶剤型 破線　加熱式15cm　白
280.00 2.00

交通誘導警備員B
昼間（実働8時間）交代要員無し

人日
12.00

3.00人 4.00日

外側線　ペイント式溶剤型

134.40

仮 設 工

実線　常温式15cm　白

315.84

280.00

560.00

12.00

560.00m

2.35

交通管理工

t

交通誘導警備員B

舗装版切断

日本道路(株)南部中央アスコン 315.84

m 12.00アスファルト舗装版　15cm以下

As塊【60×60×20cm以下】

6.00 2.00

12.00

予備破砕工
路上再生用スタビライザ処理幅2.0m
処理深0.3m以下　4週8休

㎡ 1,680.00
280.00 6.00

1,680.00

殻運搬　舗装版破砕
機械積込（騒音対策不要、厚15cm以下）
D=6.5km以下 ㎥ 134.40

1,680.00 0.08

134.40

2.00



一 般 管 理 費
前払金支出割合区分：35％以上

式 1.00
契約保証：金銭的保証

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

1.00式運搬費

率計上分 式

1.00式

貨物自動車による運搬（1車1回）往復
24t車 片道運搬距離14.4km スタビライザ

三沢市11.2km　十和田市17.6km

平均14.4km

式

間 接 工 事 費

現場管理費

共通仮設費

率計上分

準備費
セメント・アスファルト乳剤安定処
理用配合試験費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

1.00

1.00

概算数量発注方式現地調査費
詳細測量（縦横断：L=0.28km）

式 1.00


