
 

公共下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務委託 

特記仕様書 
 

1. 特記仕様書の適用範囲 

この仕様書は、公益社団法人日本下水道協会発行「下水道用設計歩掛表-ストックマネ

ジメント実施方針策定業務委託一般仕様」（以下，「一般仕様書」という。）の第 1 章 1.1 

及び 1.2 に定める特記仕様書とし，この仕様書に記載されていない事項は，前記一般仕

様書による。 

 

2. 管路施設の業務対象 

（１） 委託箇所 

おいらせ町流域関連公共下水道 

（２） 委託対象施設 

（イ）修繕・改築計画 

管路施設 対象の有無等 備考 

対象区域面積 ―  ｈａ  

延長 合流      ㎞ 

汚水    4.2 ㎞ 

雨水      ㎞ 

 

表-1、図-1 参照 

マンホール 有     無  

マンホールふた 有     無  

取付管 有     無  

ま す 有     無  

（３） 設計条件項目 

設計条件項目表 

作業項目 設計条件 

1.点検・調査の実施 設計条件項目表（その２）のとおり 

2.修繕・改築計画の策定 設計条件項目表（その２）のとおり 

3.照査  

4.報告書作成 有  ・  無 

5.設計協議 中間打合せ  ２  回 

貸与資料 点検・調査データ 有（貸与形式：紙・電子データ ），無 

管路施設データ 有（貸与形式：紙・電子データ ），無 

維持管理データ 有（貸与形式：紙・電子データ ），無 



 

 

設計条件項目表（その２） 

項目 設計条件 

点検・調査の実施 

※既存の点検・調査結果を利用 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま す 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

診断 

異常の程度の評価 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま す 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

緊急度・健全度の判定 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま す 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

対策の必要性検討 有  ・  無 

修繕・改築の優先順位の検討 有  ・  無 

対策範囲の検討 有  ・  無 

長寿命化対策検討対象施設の選定 有  ・  無 

改築方法の検討 
改築方法の選定 有  ・  無 

ライフサイクルコスト改善額の算定 有  ・  無 

実施時期の設定及び 

概算費用の算出 

事業量の算出と実施時期の設定 有  ・  無 

計画期間内の概算費用の算出 有  ・  無 

修繕・改築計画のとりまとめ 有  ・  無 

 

 



 

表-1 洋光台地区の管路延長 

  

点検工［延
長］

年度 区分 管種 ①洋光台地
区

②沼端・東後
谷地地区

③東下川原・
新田地区

④百石第2地
区

⑤百石第3地
区

⑥百石第4地
区

⑦百石第5地
区

⑧木崎地区 ⑨曙地区 ⑩下田第3地
区

⑪下田第4地
区

⑫三本木・境
田地区

⑬本村地区 ⑭その他（下
田地区）

⑮その他（百
石地区） 合計

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HP 2,963.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,963.94

計 2,963.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,963.94

最重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.82 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 65.83 0.00 178.03
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00 0.00 10.34
VU 0.00 48.16 119.82 0.00 0.00 0.00 33.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.68 99.79 883.27 1,266.78
VP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.03 0.00 0.00 0.00 28.03
PRP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.17 0.00 85.17

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304.86 0.00 0.00 0.00 1,304.86
HP 1,218.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.11 0.00 0.00 0.00 1,433.12

計 1,218.01 48.16 119.82 0.00 0.00 0.00 33.06 93.82 18.38 0.00 0.00 1,558.34 82.68 250.79 883.27 4,306.33

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968.60 0.00 1,493.54 0.00 635.69 0.00 0.00 0.00 3,097.83
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.97 216.41 0.00 0.00 337.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.81

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.97 216.41 968.60 0.00 1,830.97 0.00 635.69 0.00 0.00 0.00 3,655.64

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,303.99 864.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,168.30
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 427.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.05

計 0.00 0.00 0.00 0.00 427.05 0.00 0.00 2,303.99 864.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,595.35

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,662.22 0.00 555.17 0.00 0.00 3,538.21
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 56.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.17

計 0.00 0.00 0.00 0.00 1,376.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,662.22 0.00 555.17 0.00 0.00 3,594.38

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971.74 2,721.84 0.00 3,693.58
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971.74 2,721.84 0.00 3,693.58

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,386.72 0.00 3,386.72
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,386.72 0.00 3,386.72

最重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.82 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 65.83 0.00 178.03
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00 0.00 10.34
VU 0.00 48.16 119.82 0.00 0.00 0.00 33.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.68 99.79 883.27 1,266.78
VP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.03 0.00 0.00 0.00 28.03
PRP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.17 0.00 85.17

重要施設 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.82 0.00 0.00 3,272.59 864.31 1,493.54 1,662.22 1,940.55 1,526.91 6,108.56 0.00 18,189.50
HP 4,181.95 0.00 0.00 0.00 483.22 3.97 216.41 0.00 0.00 337.43 0.00 215.11 0.00 0.00 0.00 5,438.09

計 4,181.95 48.16 119.82 0.00 1,804.04 3.97 249.47 3,366.41 882.69 1,830.97 1,662.22 2,194.03 1,609.59 6,359.35 883.27 25,195.94

6年目

7年目

合計

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目



 

 

図-1 洋光台地区の位置 

洋光台地区 



 

3. マンホール形式ポンプ場の業務対象 

（１） 委託箇所 

おいらせ町流域関連公共下水道 

 

（２） 委託対象施設 

マンホール形式ポンプ場（２次製品及び現場打ち） 

(1)位置 図-2 参照  

(2)能力 

（ｍ３/秒） 

計画汚水量 1.15（=0.05 ㎥/秒/箇所×23 箇所） 表-2 参照 

既設能力   

(5)供用開始年月 
昭和・平成 

4 年 1 月 
 

マンホール形式ポンプ場の箇所数：23 箇所 

 

（３） 設計条件項目 

１）作業内容 

「作業の有･無」の欄に○印を付ける 

作業内容 作業の有・無 備 考 

1.点検・調査の実施 有  ・  無  

2.修繕・改築計画の策定 有  ・  無  

3.照査 有  ・  無  

4.報告書作成 有  ・  無  

5.設計協議 有  ・  無 中間打合せ  ２  回 

 

２）補正 

「補正項目の有･無」の欄に○印を付ける 

補正項目 有・無 

設計対象水量に係る補正 有 ・ 無 

複数施設に係る補正 有 ・ 無 

沈砂池に係る補正 有 ・ 無 

処理方式に係る補正 有 ・ 無 

焼却炉（溶融炉）及び汚泥コンポスト化施設に係る補正 有 ・ 無 

 

 

 

 

 

 



 

３）施設情報(台帳) 

「今回業務対象」の欄に○印を付ける 

施設情報(台帳)  

施設情報(台帳) 有 電子データ   

施設情報(台帳) 無 －   

 

表-2 マンホールポンプの一覧 

 

実施計画対象資産

No1 No2 負荷設備 監視制御設備

1 三田マンホールポンプ 〇 〇 〇

2 下前田マンホールポンプ 〇

3 根岸マンホールポンプ 〇

4 日ヶ久保1号マンホールポンプ 〇 〇 〇

5 日ヶ久保2号マンホールポンプ

6 明神川マンホールポンプ 〇 〇

7 木崎マンホールポンプ 〇

8 秋堂マンホールポンプ

9 深沢マンホールポンプ

10 洋光台マンホールポンプ

11 高田マンホールポンプ

12 阿光坊第1マンホールポンプ 〇 〇

13 一川目1号マンホールポンプ 〇 〇

14 本村マンホールポンプ

15 阿光坊第2マンホールポンプ 〇 〇 〇 〇

16 一川目2号マンホールポンプ 〇 〇

17 八幡町マンホールポンプ 〇 〇 〇

18 本村第2マンホールポンプ 〇 〇 〇 〇

19 本村第3マンホールポンプ 〇 〇 〇 〇

20 二川目1号マンホールポンプ 〇 〇 〇 〇

21 二川目2号マンホールポンプ 〇 〇

22 阿光坊第3マンホールポンプ 〇 〇 〇 〇

23 二川目3号マンホールポンプ 〇 〇 〇

24 二川目4号マンホールポンプ 〇 〇 〇

25 黒坂谷地マンホールポンプ 〇 〇

26 東下谷地1号マンホールポンプ 〇 〇 〇 〇

27 東下谷地2号マンホールポンプ 〇

28 曙マンホールポンプ 〇

29 神明前マンホールポンプ 〇

【対象資産23基】

ＮＯ 名称
機械設備 電気設備



 

 

図-2 マンホールポンプの位置 

 



 

４. その他の特記事項 

 

（１）管理技術者、照査技術者及び担当技術者 

 管理技術者は，技術士（総合技術監理部門（下水道），上下水道部門（下水道））及び下

水道管路管理総合技士を有し、かつ同種業務（管路施設及びマンホール形式ポンプ場を

含むストックマネジメント実施方針策定）の実績を有するものとし，業務の全般にわた

り技術的管理を行わなければならない。 

 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道），または上下水道部門（下水道））

を有し、かつ同種業務（管路施設及びマンホール形式ポンプ場を含むストックマネジメ

ント実施方針策定）の実績を有するものとし、遺漏なき照査を実施しなければならない。 

 担当技術者は、同種業務（管路施設及びマンホール形式ポンプ場を含むストックマネジ

メント実施方針策定）の実績を有するものを配置しなければならない。 

 

（２）その他 

 本業務は、過年度に実施した下記の業務の成果品を活用して実施するものとする。 

委託第２５０号 公共下水道ストックマネジメント計画実施方針策定業務委託



 

 


