
木ノ下西線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      カラー舗装工

Y100000
      1    1    式
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 84    84    m2 2,300    m2/日 0.04 
        樹脂系すべり止め舗装工
        RPN-301　施工規模100㎡未満 J0001
        84    84    m2
          樹脂系すべり止め舗装工 基準書 Ⅵ-2-⑦-1
          RPN-301 施工規模100m2未満 S812020-0002
          時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無 84    m2 250    m2/日 0.34 
    構造物取り壊し工

X108210
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        12    12    ｍ 230    ｍ/日 0.05 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 84    84    m2 510    m2/日 0.16 
    仮設工

X100020
    1    1    式
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      交通管理工
Y108000

      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        4    4    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 1.000
0.590

合計

1    
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