
週休2日確保工事の実施方式 発注者指定型（現場閉所）

本町28号線舗装補修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 2%（単価×1.02）

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 6 年 6 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 5 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 5 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

　表層（車道・路肩部）
⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0%
t=50mm 平均幅員3.0m以上

㎡ 1,180.00

舗装版破砕
アスファルト舗装版　厚15cm以下
障害等無し　積込作業有

㎡ 1,180.00

アスファルト舗装版　15cm以下 m 120.00舗装版切断

m 48.00

構造物取り壊し工

端部目地工（L型） 端部目地材（25*25*5）

舗装版破砕工

 数量

舗装工事

工 種 細 別 規 格 単位種 別

本町28号線舗装補修工事　数量総括表
工 事 区 分 備 考

舗装工

表層工

17mm以上21mm未満
クラッシャランC-20

㎡ 1,180.00不陸整生



殻運搬
舗装版破砕　D=6.5km以下
機械（騒音対策不要、厚15cm以下）

㎥ 59.00

マンホール高さ調整工

マンホール工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日交通誘導警備員B 10.00

交通管理工

マンホール調整工
ハイジャスター工法
調整高さ4.5cm

箇所 14.00

仮設工

t 139.00AS塊〔60×60×20cm以下] 日本道路（株）南部中央アスコン



間接工事費

共通仮設費

概算数量発注方式現地調査費 詳細測量（縦横断：L=0.328km） 式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
1.00式



上段  内は変更前を示す。
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1,188.80

226.00 3.30 35.00 5.00 67.00 4.00
舗装版破砕

アスファルト舗装版　厚15cm以下
障害等無し　積込作業有

㎡ 1,188.80

22.00 5.00 12.00 15.00 127.00

4.00 17.00 21.00 10.00 13.00 8.00
舗装版切断 アスファルト舗装版　15cm以下 m 127.00

舗装版破砕工

1,188.80

3.30⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0%
t=50mm 平均幅員3.0m以上

㎡

端部目地工（L型）

35.00 4.005.00
1,188.80　表層（車道・路肩部）

48.00
48.00

4.00 17.00 10.00 11.00 6.00
端部目地材（25*25*5） m

構造物取り壊し工

不陸整生
17mm以上21mm未満
クラッシャランC-20

226.00 3.30 35.00
㎡ 1,188.80

5.00 67.00 4.00

1,188.80

舗 装 工

数 量 算 式 等数 量

本町28号線舗装補修工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位

226.00

表層工

67.00

殻運搬
舗装版破砕　D=6.5km以下
機械（騒音対策不要、厚15cm以下）

㎥ 59.44
1,188.80 0.05

59.44
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マ ン ホ ー ル 工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日
10.00

5.002.00

マンホール高さ調整工

交通管理工

マンホール調整工

10.00

ハイジャスター工法
調整高さ4.5cm

箇所 14.00

交通誘導警備員B

14.00

AS塊〔60×60×20cm以下] 日本道路（株）南部中央アスコン t 139.68
59.44 2.35

139.68

仮 設 工

14.00



一 般 管 理 費
前払金支出割合区分：35％以上

式 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

契約保証：金銭的保証

率計上分 式

1.00式

式 1.00

現場管理費

率計上分

間 接 工 事 費

共通仮設費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

1.00

概算数量発注方式現地調査費 詳細測量（縦横断：L=0.328km）


