
本町28号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【起債】
K0001

直接工事費
P10000

1 1 式
舗装工

X512005
1 1 式

表層工
Y503005

1 1 式
不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1
17mm以上21mm未満 SP410010-0001

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 1,180 1,180 m2 1,510 m2/日 0.78
端部目地工（L型）
端部目地材（25*25*5） J0001

48 48 ｍ
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0004

平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,180 1,180 m2 2,300 m2/日 0.51
構造物取り壊し工

X108210
1 1 式

舗装版破砕工
Y512060

1 1 式
舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

120 120 ｍ 230 ｍ/日 0.52
舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 1,180 1,180 m2 510 m2/日 2.31
仮設工

X100020
1 1 式
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交通管理工
Y108000

1 1 式
交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
10 10 人日

準備費
H20002

1 1 式
概算数量発注方式現地調査費

J0002
1 1 式

小計 端数調整
切り上げ 5.000

4.120
合計

5
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