
上段  内は変更前を示す。

× ×

=

× ×

=

× /

=

× /

=

-

=

アスファルト舗装工

木内々北線整備工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量 数 量 算 式 等

土 工

掘削工

掘削
オープンカット　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害無し

㎥ 158.40
110.00 3.20 0.45

158.40

土砂等運搬
標準　BH山積0.8㎥　土砂
1.5km以下　DID区間無し

㎥ 158.40
110.00 3.20 0.45

158.40

作業土工

舗 装 工

床堀り 土砂　小規模 ㎥ 11.62
14.00 8.30 10.00

11.62

埋戻し 土砂　小規模 ㎥ 4.06
14.00 2.90 10.00

4.06

土砂等運搬
標準　BH山積0.8㎥　土砂
1.5km以下　DID区間無し

㎥ 7.56
11.62 4.06

7.56
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区画線工

3.20

路 面 標 示 工

352.00
㎡ 352.00

110.00 3.20
下層路盤（歩道部） t=300mm　2層施工　RC-40

上層路盤（歩道部） t=100mm　1層施工　CS-20 ㎡ 352.00
110.00

352.00

　表層（車道・路肩部）
⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0%
t=50mm 平均幅員3.0m以上 352.00

㎡ 352.00
110.00 3.20

7.00
7.00

14.00 0.50
下層路盤（歩道部） t=250mm　2層施工　RC-40 ㎡

民地側復旧工

表層（歩道部）
⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0%
t=50mm 平均幅員1.4m未満

㎡ 7.00
14.00 0.50

7.00

排 水 構 造 物 工

側溝工

騒音防止型VS側溝 B300-H300　Co蓋　縦断 m
14.00

14.00
14.00
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3.00
マンホール調整工 ハイジャスター工法　調整高さ4.5cm 箇所 3.00

マンホール高さ調整工

マ ン ホ ー ル 工

41.36
t 41.36

17.60 2.35
AS塊〔60×60×20cm以下] 日本道路（株）南部中央アスコン

17.60
㎥ 17.60

110.00 3.20 0.05
殻運搬

舗装版破砕　D=6.5km以下
機械（騒音対策不要、厚15cm以下）

m区画線設置
110.00 2.00

区画線設置

ペイント式溶剤型　実線　15cm
常温　白

220.00
220.00

3.60

構造物取り壊し工

舗装版破砕工

舗装版切断 アスファルト舗装版　15cm以下 m 7.10
3.50

7.10

舗装版破砕
アスファルト舗装版　厚15cm以下
障害等無し　積込作業有

㎡ 352.00
352.00

110.00 3.20

溶融式手動 実線　30cm
塗布厚1.0mm　白

m 1.90
1.90

1.90
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= 14.00

2.00 7.00
交通誘導警備員B

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 14.00

交通管理工

仮 設 工



1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

積雪寒冷地区分：4級地

冬期率：50/115

共通仮設費

間 接 工 事 費

率計上分

現場管理費

1.00式

率計上分 式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証
式 1.00

一 般 管 理 費


