
上段  内は変更前を示す。
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= 180.00
騒音防止型VS側溝　縦断 B300-H300　Con蓋　縦断 m 180.00

側溝工

排 水 構 造 物 工

23.40

舗 装 工

1.5km以下　バックホウ山積0.28㎥
DID区間無　タイヤ損耗費(良好)含む

土砂等運搬　小規模

180.00

土 工

間木堤・間木線側溝改築工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量 数 量 算 式 等

10.00

㎥
180.00

52.20

10.00
埋戻し

2.90
小規模 52.20

23.40
㎥

75.60 52.20

アスファルト舗装工

4.20
床堀り 75.60

75.60
土砂　小規模 ㎥

作業土工
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2.00

4.00 0.50
　表層（歩道部）

⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0%
t=50mm 平均幅員1.4m未満

㎡ 2.00

90.00

180.00 0.50
　表層（歩道部）

⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0%
t=30mm 平均幅員1.4m未満

㎡ 90.00

2.00

4.00 0.50
上層路盤（歩道部） CS-20　t=100mm　1層施工 ㎡ 2.00

2.00

4.00 0.50
下層路盤（歩道部） RC-40　t=300mm　2層施工 ㎡ 2.00

舗装復旧工

(180
鉄筋構造物　機械施工構造物とりこわし

構 造 物 撤 去 工

0.209） 2.50

15.05
㎥ 15.05

構造物取り壊し工

180.00
下層路盤（歩道部） RC-40　t=400mm　2層施工 ㎡ 90.00

0.50

90.00

上層路盤（歩道部） CS-20　t=120mm　1層施工 ㎡ 90.00
180.00 0.50

90.00

　表層（歩道部）
②再生加熱As13 As=5.0～7.0%
t=40mm 平均幅員1.4m未満

㎡ 90.00
180.00 0.50

90.00
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交通誘導警備員
交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 15.00

185.00

交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無

舗装版切断 As舗装版　15cm以下 m
180.00

人日 15.00交通誘導警備員

交通管理工

15.04

仮 設 工

日本道路（株）南部中央アスコン t 15.04
6.40

AS塊【60×60×20cm以下】

t 37.63（有）ループ　六戸センター
15.05 2.50

37.63

0.07 2.00

2.35

90.00
殻運搬

185.00

殻運搬

舗装版破砕

CO塊　有筋

運搬処理工

6.40
6.40

15.05

コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
14.4km以下　DID区間無

㎥
舗装版破砕　厚15cm以下
22.0km以下　DID区間無

4.00

0.05

2.500.209）(180
㎥ 15.05

1.00

92.00
92.00

180.00 0.50 4.00 0.50
As舗装版　厚15cm以下 ㎡



概算数量発注方式現地調査費 詳細測量（縦横断：L=0.180km） 式 1.00

積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：99/126
1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

現場管理費

共通仮設費

率計上分

間 接 工 事 費

1.00式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

率計上分 式

式
契約保証：金銭的保証

前払金支出割合区分：35％以上
一 般 管 理 費

1.00


