
上段  内は変更前を示す。

＝

＝

＝

＝

工 種 種 別

2.00

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事　　数量計算書

規 格 数 量 算 式 等単位 数 量

排水構造物工

125.00

2.00

125.00

付 属 施 設 工

箇所

細 別

側溝工

点検口設置工

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

蓋版設置工 ｍ 125.00

125.00
ｍ

安全施設工

構造物取り壊し工

防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）設置工
土中建込　塗装　Gr-C-4E
曲線部無

構造物撤去工

ｍ 125.00
125.00

土中建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式
支柱間隔2ｍ
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=

=

＝

＝

＝

㎡CS-20 t=10㎝

100.00

100.00
100.00

100.00
㎡RC-40 t=15㎝

小規模 BH山積0.28㎥ 土砂
1.5㎞以下 DID区間無

仮 設 工

㎥ 30.00

100.00

土砂等運搬

上層路盤（歩道部）

下層路盤（歩道部）

表層（歩道部）

人日 35.00

⑤再生細粒度13F t=5㎝　AS=6.0～8.0%
平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡

100.00

交通管理工

雑 工

交通誘導警備員B
35.00

交通誘導警備員B*5人
昼間(実働8時間)交代要員無し

雑工

30.00
30.00

125.00×0.8×0.3
土砂　標準 ㎥掘削　小規模

5.00人×7.00日

125.00×0.80

125.00×0.80

125.00×0.8×0.3 30.00

125.00×0.80



率計上分 式 1.00

現場管理費

間 接 工 事 費

共通仮設費

率計上分

一般管理費

式 1.00

式 1.00

積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

冬期率：127/154

前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証


