
令和 6 年度 委託　第

履行期間
契約締結の翌日から

令和7年3月25日

号

　 　

青森県上北郡おいらせ町 青葉 地内

327

北 公 民 館 改 修 工 事 実 施 設 計 委 託

実 施 設 計 書



内は変更前を示す

直 接 人 件 費

諸 経 費

技 術 経 費

特 別 経 費

照明器具改修

屋根・外壁塗装改修

事 業 費 総 括 表 事 業 概 要
費 目 金 額 摘 要

工 事 請 負 費 合 計

小 計

消 費 税



番号 名　　　　　　称 品　　　　種 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

1 直接人件費 式 1 ①

　　照明器具改修 式 1 内訳書(1)

　　屋根・外壁塗装 式 1 内訳書(2)

2 諸経費 式 1 　1×1.098…②

3 技術経費 式 1 （①+②）×0.15

4 特別経費 式 1

　　履行保証 式 1

アスベスト含有調査 式 1 ２検体

内　　　訳　　　書



番号 名　　　　　　称 品　　　　種 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

1 照明器具改修

1 直接人件費 10.75 ①

打合せ 人 0.50 R6　技師Ｃ

現地調査 石綿、PCBの非採取においての調査を含む 人 1.50 R6　技師Ｃ

検討・照度計算・資料作成 人 0.50 R6　技師Ｃ

設計図作成 人 4.75 R6　技師Ｃ

積算 人 2.75 R6　技師Ｃ

報告書とりまとめ 人 0.75 R6　技師Ｃ

内　　　訳　　　書　（１）



番号 名　　　　　　称 品　　　　種 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

2 屋根・外壁塗装改修

1 直接人件費 26.00 ①

打合せ 人 1.50 R6　技師Ｃ

現地調査 石綿、PCBの非採取においての調査を含む 人 3.00 R6　技師Ｃ

検討・照度計算・資料作成 人 1.50 R6　技師Ｃ

設計図作成 人 11.00 R6　技師Ｃ

積算 人 6.25 R6　技師Ｃ

報告書とりまとめ 人 2.75 R6　技師Ｃ

2 アスベスト含有調査 検体 2.0 屋根・壁

内　　　訳　　　書　（２）


