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管　き　ょ　土　工　計　算　書　（　塩化ビニル管　）

管内径 150 VU 　管外径 165 mm

人  孔 平　均 平　均 舗  装 路  盤 復旧厚 砂埋戻 平　均 掘 掘削土量 残  土

土被り 管外径 基礎厚 削 バックホウ 機  械 人  孔　控  除 マンホール継手 砂基礎 購入土 購入土 備

番  号 土被り 掘削深 取壊厚 復旧厚 B+C 高  さ 掘削幅 延 上流側 下流側 合計 延  長 断面積 機  械 砂基礎 機  械 発生土

上流側 上流側 長 規格 掘  削 断面積 埋  戻 考

下流側 下流側 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 上流側 下流側 Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

単 位 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 2.32
1

2 2.25 2.29 0.165 0.100 2.56 0.100 0.720 0.820 0.365 1.00 1.00 BH0.28m3 2.46 0.00 0.50 0.344 1.375 0.17 1.38 2.46

1.50
2

2.00 1.75 0.165 0.100 2.02 0.000 0.000 0.000 0.365 1.00 50.00 BH0.28m3 101.00 0.75 0.38 49.12 1 0.344 1.655 16.90 82.75 101.00

BH0.28m3 L= m BH0.28m3 BH0.28m3 BH0.28m3
103.46

17.07 84.13 103.46
合計 51.00 BH0.45m3 0.38 BH0.45m3 BH0.45m3 BH0.45m3

0.00 直  管 L=4.00m
0.00 0.00 0.00

合計 継手(ゴム可とう) 合計 合計 合計
103.46

17.07 84.13 103.46

H = ( A - B ) × F × G

J = G - I M = J × K

K = E × F - π/4 × 管外径2 N = G × L

L = ( A - D - E ) × F O = H

機 械 掘 削

番

号

管 体 延 長 埋 戻 土 量

ゴム可とう

49.62

管 体 延 長 砂 基 礎

砂 基 礎 断 面 積 購 入 土 機 械 埋 戻

購入土機械断面積 残 土 発 生 土



土留工供用日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=4.00ｍ H=4.50ｍ

日 日 日 日 日 日 日

6 1

0 0 6 1 0 0 0

たて込み簡易土留
供用日数

建　込　み　簡　易　土　留

備　考

塩ビ管　本管φ150

合　　　計



たて込み簡易土留　Ｈ＝２．５０　バックホウ０．２８ｍ3級
管種（塩ビ管）

項　　　　　目

掘削幅＝ 1.00 ｍ

1. た て 込 み 簡 易 土 留 工 延 長 ｍ 平均掘削深＝ 2.10 ｍ

2. １ ス パ ン の 施 工 延 長 ｍ

× /

3. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 土 量 ｍ
3

× /

ｍ
3

4. ３ ０ ｍ 当 り の 埋 戻 土 量
× /

ｍ
3

Ｈ×Ｗ×Ｌ L 1

5. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 建 込 日 数 （ Ａ ） D 10 Ｔ

2.10 × 1.00 × 30.00 30.00 1

43 10 6.2 日

6. 基 礎 工 （ Ｂ ） 9.35 ｍ
3 ÷ 33 ｍ

3
/日 ＝ 0.3 日 0.3 日

7. 管 布 設 日 数 （ Ｃ ） 30.00 ｍ ÷ 50 ｍ/日 ＝ 0.6 日 0.6 日

8. 機 械 埋 戻 日 数 （ Ｄ ） 45.77 ｍ
3 ÷ 33 ｍ

3
/日 ＝ 1.4 日 1.4 日

30m当り施工実日数＝Ａ×3/5＋（Ｂ＋0.5）＋（Ｃ＋0.5）×3/5＋Ｄ

実 日 数（30ｍ当り） 2.3 ×3/5＋ 0.3 +0.5+( 0.6 ＋0.5) ×3/5＋ 1.4 ＝ 4.2 日

供用日数（30ｍ当り） 4.2 × 1.3 ＝ 5.46 ≒ 6 日

施 工 日 数 全 体 1.50 / 30.00 × 6 日 ＝ 1 日 6 日

　　　計　　　算　　　式

54.24

30.00

101.00 30.00 54.24

機 械 掘 削 55.86

16.90 30.00 54.24

砂 基 礎 9.35

82.75 30.00

機 械 埋 戻 45.77

54.24

＋(ｈ× ）×

＝ ＋(1.8× ）×

×①～⑥＝

＝ 2.3



たて込み簡易土留　Ｈ＝３．００　バックホウ０．２８ｍ3級
管種（塩ビ管）

項　　　　　目

掘削幅＝ 1.00 ｍ

1. た て 込 み 簡 易 土 留 工 延 長 ｍ 平均掘削深＝ 2.56 ｍ

2. １ ス パ ン の 施 工 延 長 ｍ

× /

3. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 土 量 ｍ
3

× /

ｍ
3

4. ３ ０ ｍ 当 り の 埋 戻 土 量
× /

ｍ
3

Ｈ×Ｗ×Ｌ L 1

5. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 建 込 日 数 （ Ａ ） D 10 Ｔ

2.56 × 1.00 × 30.00 30.00 1

43 10 6.2 日

6. 基 礎 工 （ Ｂ ） 5.10 ｍ
3 ÷ 33 ｍ

3
/日 ＝ 0.2 日 0.2 日

7. 管 布 設 日 数 （ Ｃ ） 30.00 ｍ ÷ 50 ｍ/日 ＝ 0.6 日 0.6 日

8. 機 械 埋 戻 日 数 （ Ｄ ） 41.40 ｍ
3 ÷ 33 ｍ

3
/日 ＝ 1.3 日 1.3 日

30m当り施工実日数＝Ａ×3/5＋（Ｂ＋0.5）＋（Ｃ＋0.5）×3/5＋Ｄ

実 日 数（30ｍ当り） 2.9 ×3/5＋ 0.2 +0.5+( 0.6 ＋0.5) ×3/5＋ 1.3 ＝ 4.4 日

供用日数（30ｍ当り） 4.4 × 1.3 ＝ 5.72 ≒ 6 日

施 工 日 数 全 体 1.00 / 30.00 × 6 日 ＝ 1 日

　　　計　　　算　　　式

1.00

30.00

2.46 30.00 1.00

機 械 掘 削 73.80

0.17 30.00 1.00

砂 基 礎 5.10

機 械 埋 戻 41.40

1.38 30.00 1.00

＋(ｈ× ）×

2.9＝ ＋(2.2× ）× ＝



取　付　管　数　量　計　算　書　１ 本　管 VU 200 mm
取付管 100 mm VU 150 mm BH 0.28 m3使用

本　管 取付管   60°   90°
平　均 平  均 自在 自在
土被り 掘削深 横型 縦型 曲管 支管

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (m) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (m) (m)

1 車道部(φ150) 338号 土 2.00 2.29 1.00 2.10 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00 1.00 1 1 1.67 0 1 0 1.35 0.00

1-1 歩道部(φ150) 338号 土 2.00 2.29 1.00 2.10 1.89 1.89 1.43 1.43 0.00 0.00 1.00

1-2 民地(φ150) 土 土 2.00 2.29 1.00 2.10 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 1 0.97 0 1 0 5.80 0.00

3 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 1 0.97 0 1 0 5.80 0.00

4 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 1 0.97 0 1 0 5.80 0.00

5 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 1 0.97 0 1 0 5.80 0.00

6 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 1 0.97 0 1 0 5.80 0.00

合　計 6 箇所 33.04 31.74 0.00 0.00 0.00 0 6 6 0 7 0 6 0 0 30 0.00

　　取付管平均掘削深 ＝ 汚水桝深さ+0.10　※段差を考慮する場合は()内の値を汚水深さより引く 　ｺﾞﾑ輪片受直管φ150 ＝ 取付管延長-ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ延長×cos60°(ﾏﾝﾎｰﾙ付けの時はﾏﾝﾎｰﾙ分控除) 

　　掘削延長 ＝ 取付管延長+0.20-(本管掘削幅/2)

　　舗装延長１ L4 ＝ L2 - (本管掘削幅/2) 影 響 幅 =0.50m〔L,A、簡易〕
=0.10m〔歩道、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装〕

　　舗装延長２ L5 ＝ L4 - 影響幅 =0.50m〔国道、県道〕
=0.15m〔砂利道〕

　　舗装延長３ L6 ＝ L2 - L3

　　立管桝部VUφ200 ＝ 汚水桝深さ-汚水桝高-蓋厚  汚水桝高=0.182m(横型) =0.025m(樹脂蓋時) 砂利道 簡易 L,A 45号 歩国 1種乗入 3種乗入
=0.131m(縦型) =0.150m(防護蓋時) A s 厚= 0.00 m 0.05 m 0.07 m 0.10 m 0.04 m 0.15 m 0.05 m

　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管φ150 ＝ (本管土被り-取付管平均掘削深)/sin60° 路盤厚= 0.30 m 0.65 m 0.63 m 0.50 m 0.25 m 0.30 m 0.25 m

復旧厚= 0.30 m 0.70 m 0.70 m 0.60 m 0.29 m 0.45 m 0.30 m
（縦型桝使用の場合） ＝ (本管土被り-取付管平均掘削深)/sin60°+ （汚水桝深さ-流入汚水桝深-0.154-0.165）

番号

道
路
区
分

土
留
区
分

汚水
桝深

流入汚
水桝深

本  管
掘削幅

取付管
延  長

掘削
延長

舗装端
の延長

復旧端
の延長

取付管
掘削幅

樹脂蓋
T-2

防護蓋
T-8
T-14

立管ﾌﾟﾚ
(桝部)
φ200

ｶﾗｰ
φ150

ＭＨ
継手
φ150

直管延長φ100・150

200-100-100 ゴム輪
片受口

立上管
ﾌﾟﾚｴﾝﾄﾞ

汚  水  桝



取　付　管　数　量　計　算　書  ２ 本　管 VU 200 mm
取付管 VU 150 100 mm BH 0.28 m

3
使用

本　管 取付管 防護蓋

平　均 平  均 基礎

土被り 掘削深

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m) (m)

1 車道部(φ150) 338号 土 2.00 2.29 1.00 2.10 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 1.00 2.67 0.46 1.13 2.67 0.36 H=2.50 1.35

1-1 歩道部(φ150) 338号 土 2.00 2.29 1.00 2.10 1.89 1.89 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 1.00 3.74 0.65 1.99 3.74 H=2.50 1.89

1-2 民地(φ150) 土 土 2.00 2.29 1.00 2.10 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.10 0.34 1.74 2.10 H=2.50 1.00

2 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.70 1.67 5.97 7.70 0.36

3 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.70 1.67 5.97 7.70 0.36

4 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.70 1.67 5.97 7.70 0.36

5 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.70 1.67 5.97 7.70 0.36

6 民地(φ100) 土 素 1.30 1.75 1.00 1.40 5.80 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.70 1.67 5.97 7.70 0.36

合　計 47.01 9.80 34.71 47.01 2.16 H=2.50 4.24

掘削土 =(取付管平均掘削深-As厚)×掘削幅×掘削延長

砂基礎 ①={0.365×掘削幅-(0.165×0.165×π/4}}×掘削延長
②={(取付管平均掘削深-復旧厚)×掘削幅-(0.165×0.165×π/4)}×掘削延長

※②取付管平均掘削深≦復旧厚+0.365の場合
0.365=0.10(管下)+0.165(管外径)+0.10(管上)

埋戻土 ①=(取付管平均掘削深-復旧厚-砂基礎高)×掘削幅×掘削延長+復旧厚×掘削幅×(L1-L2)
②=(平均掘削深-砂基礎高)×掘削幅×(L1-L2） ※②取付管平均掘削深≦復旧厚+0.365の場合

残　土 =掘削土 砂利道 簡易 L,A 45号 歩国 1種乗入 3種乗入
A s 厚= 0.00 m 0.05 m 0.07 m 0.10 m 0.04 m 0.15 m 0.05 m

防護蓋基礎 L= （0.4502-0.2162）×π/4 路盤厚= 0.30 m 0.67 m 0.63 m 0.50 m 0.25 m 0.30 m 0.25 m
復旧厚= 0.30 m 0.72 m 0.70 m 0.60 m 0.29 m 0.45 m 0.30 m

復旧端
の延長

番号

道
路
区
分

土
留
区
分

汚水
桝深

流入汚
水桝深 延長

　　平均掘削深が 1.50ｍ を超える場合、土留工を設置する。

取付管
掘削幅

土　　工 土留工

掘削土 砂基礎 埋戻土 残土 矢板長
本  管
掘削幅

取付管
延  長

掘削
延長

舗装端
の延長



０ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 

マ 規 マ

ン ン 管 落 鉄 600 600 600 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 底

ホ ホ 25 45 50 100 150 × × ×

｜ ｜ 蓋 mm mm 750 750 750 × × × × × × × × × × × 版

ル ル 110 mm まで まで mm mm mm × × ×

番 深 径 差 T-14 T-25 はしご 300 450 600 300 600 900 1200 1500 1800 600 900 1200 1500 1800 130mm
号 格 m mm m mm m mm m 組 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 個

1 0号 1.50 150 1 1 1 1 1 1 1

削孔

H=     2.0m以下  0 箇所 塩ビφ200 0 箇所

H=2.0～3.0m以下0 箇所 塩ビφ150 0 箇所

H=3.0～4.0m以下0 箇所

1 1 1 1 1 1 1

合 計
計 0 箇所

直 壁 ブ ロ ッ ク 躯 体 ブ ロ ッ ク

管

径

管

底

高

管

径

管

底

高

流 入 管 流 出 管 副   管 調整金具 調 整 リ ン グ 斜 壁 ブ ロ ッ ク



０　号　底　部　工

ﾏﾝﾎｰﾙ深 基 礎 砕 石（ｍ2） ｲﾝﾊﾞ-ﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（ｍ3）

(ｍ) 最大粒径40mm以下 18－8－40

0号 1 1.50 0.866

3m以下 0.866

4m以下 0.000

6m以下 0.000

合　計 0.866

ﾏﾝﾎｰﾙ種類 ﾏﾝﾎｰﾙ番号



路 面 復 旧 数 量 集 計 表
舗 装 復 旧 舗 装 復 旧

１，舗 装 破 砕 工（当 初） ３，舗 装 破 砕 工（影響部・その他）

本 管 部 取 付 管 部 本 管 部 取 付 管 部 そ の 他

切 断 工 t=20cm以下 2.00 + 5.56 7.56 ｍ 切 断 工 t=20cm以下 2.00 + 5.56 + 2.10 9.66 ｍ

計 7.56 ｍ 計 9.66 ｍ

破 砕 工 t= 10cm 1.00 + 2.78 3.78 ｍ2 破 砕 工 t= 10cm 1.00 + 1.64 + 1.05 3.69 ｍ2

計 3.78 ｍ2 計 3.69 ｍ2

ガ ラ 処 分 工 t= 10cm 0.10 + 0.18 0.28 ｍ3 ガ ラ 処 分 工 t= 10cm 0.15 + 0.22 + 0.11 0.48 ｍ3

計 0.28 ｍ3 計 0.48 ｍ3

残　土　処　分 t= 17cm 0.17 + 0.23 + 0.00 0.40

計 0.40 ｍ3

２，仮 復 旧 工 ４，舗 装 工（本 復 旧）

【 車 道 部 】 【 車 道 部 】

下層路盤工 t= 77cm 1.00 + 1.35 2.35 ｍ2 上 層 路 盤 工 t= 12cm 1.00 + 1.35 0.00 2.35 ｍ2

計 2.35 ｍ2 計 2.35 ｍ2

表層工 t= 5cm 1.00 + 1.35 2.35 ｍ2 基 層 工 t= 5cm 2.00 + 2.70 2.10 6.80 ｍ2

計 2.35 ｍ2 計 6.80 ｍ2

表 層 工 t= 5cm 2.00 + 2.70 2.10 6.80 ｍ2

計 6.80 ｍ2

【 歩 道 部 】

凍上抑制層 t= 15cm 0.00 + 1.43 + 0.00 1.43 ｍ2

計 1.43 ｍ2

路盤工 t= 10cm 0.00 + 1.43 + 0.00 1.43 ｍ2

計 1.43 ｍ2

表層工 t= 3cm 0.00 + 1.72 + 0.00 1.72 ｍ2

計 1.72 ｍ2

（　舗装　国道338号　　）

計   算   式 計   算   式



仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

t=5cm t=10cm t=17cm t=10cm

単位 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

2本

1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.10 0.10 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 1.00 0.05 0.10 0.17

2本

1' 1.05 1.05 1.00 2.10 1.05 0.10 0.00 1.05 0.50 2.00 2.10 1.05 0.11

合　計 2.05 4.10 2.05 0.10 2.05 4.10 1.00 2.05 0.05 0.21 0.17

下層工 上層工 基層工 表層工

t=60cm t=12cm t=5cm t=5cm

単位 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

1 1.00 1.00 2.00 2.00

1' 0.00 0.00 2.10 2.10

合　計 1.00 1.00 4.10 4.10

仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

(t) (w2) (w3) (a1) (a2) t=5cm t=10cm t=17cm t=10cm

t=3cm

ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

車道部 1.35 1.00 1.00 2.70 1.35 0.10 0.14 1.35 0.50 2.00 2.70 1.35 1.35 0.07 0.14 0.23

歩道部 1.43 1.00 1.00 2.86 1.43 0.03 0.04 1.43 0.10 1.20 2.86 0.29 0.01

合計 2.78 5.56 2.78 0.18 2.78 5.56 1.64 0.07 0.15 0.23

下層工 上層工 基層工 表層工 凍上抑制層 路盤工 表層工

t=60cm t=12cm t=5cm t=5cm t=15cm t=10cm t=3cm

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

車道部 1.35 1.35 2.70 2.70

歩道部 1.43 1.43 1.72

合計 1.35 1.35 2.70 2.70 1.43 1.43 1.72

本　　復　　旧

舗  装  面  積

本復旧幅 舗装版切断
舗装版破砕工 ガラ処分 残土処分

本　　復　　旧

舗  装  面  積

舗装復旧工数量計算書（取付管）国道338号

舗装延長 本管掘削幅
取付管掘削

幅

当　初 仮 復 旧、影 響 部

舗装版切断
舗装版破砕

工
舗装版厚 ガラ処分 舗装面積 影響幅

仮 復 旧、影 響 部

舗装版切断
舗装版破砕

工
舗装版厚 ガラ処分 舗装面積 影響幅 本復旧幅 舗装版切断

舗装版破砕工 ガラ処分 残土処分

舗装復旧工数量計算書（本管）国道338号

舗装延長 掘削延長
本管

掘削幅

当　初


