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汚 水 桝 設 置 工 事 （ そ の ２ ）

実 施 設 計 書

施工場所 　おいらせ町　一川目二丁目　地内

令和 6 年度 工事番号 第 128



汚水桝設置工事（その２）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：下水道工事（２）01】

　[共通設定]

　　施工地域 一般交通影響有り(2)

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 万円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行う

　　　　　　冬期補正の有無 ４級

　　　　　　工期日数(冬期補正) 138

　　　　　　冬期日数 134

　　　　　　熱中症補正の有無 熱中症補正無

　　　　　　工期日数(熱中症補正) 0

　　　　　　真夏日数 0

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0
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汚水桝設置工事（その２）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　　　目標額(円) 0

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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汚水桝設置工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

下水道工事（２）01
1    式

  管路
1    式

        管きょ工
1    式

          管路土工
1    式

            管路掘削
103.46 m3

            管路埋戻
84.13 m3

            発生土処理
103.46 m3

          管布設工
1    式

            硬質塩化ビニル管
            呼び径150mm 49.62 ｍ

            埋設管表示シート
            シングル 150mm×50ｍ 1    巻

          管基礎工
1    式

            砂基礎
49.62 ｍ
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汚水桝設置工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

          管路土留工
1    式

            たて込み簡易土留
            掘削深 2.5ｍ以下 54.24 ｍ

            たて込み簡易土留
            掘削深 3.0ｍ以下 1    ｍ

        マンホール工
1    式

          組立マンホール工
1    式

            組立０号マンホール
1    箇所

        取付管およびます工
1    式

          管路土工
1    式

            管路掘削
47.01 m3

            管路埋戻
34.71 m3

            発生土処理
47.01 m3

          ます設置工
1    式
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汚水桝設置工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

            ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】
            ます径200mm 施工規模5箇所以上 6    箇所

          取付管布設工
1    式

            取付管
4.04 ｍ

            取付管
29    ｍ

          管基礎工
1    式

            砂基礎
33.04 ｍ

        付帯工
1    式

          舗装撤去工（当初）
1    式

            舗装版切断 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 7.56 ｍ

            舗装版破砕 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 3.78 m2

            殻運搬処理
            機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 0.28 m3

            ＡＳ塊[60×60×20cm以下]
            日本道路(株)南部中央アスコン 0.658 ｔ
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汚水桝設置工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

          舗装復旧工（仮復旧）
1    式

            下層路盤(車道部・路肩部)
            全仕上り厚770mm 2.35 m2

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 2.35 m2

          舗装撤去工（本復旧）
1    式

            舗装版切断 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 9.66 ｍ

            舗装版破砕 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 3.69 m2

            殻運搬処理
            機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 0.48 m3

            ＡＳ塊[60×60×20cm以下]
            日本道路(株)南部中央アスコン 1.128 ｔ

            発生土処理
0.4  m3

          舗装復旧工（本復旧）
          N5交通 1    式

            上層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚120mm 2.35 m2

            基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 6.8  m2
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汚水桝設置工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 6.8  m2

            下層路盤(歩道部) 
            全仕上り厚150mm 1.43 m2

            上層路盤(歩道部) 
            全仕上り厚100mm 1.43 m2

            表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 1.72 m2

            目地工（歩道部）
            t = 3cm 5.26 ｍ

            目地工（車道部）
            t = 5cm × 2層 21.6  ｍ

      仮設工
1    式

        交通安全管理工
1    式

            交通誘導警備員Ａ
4    人日

            交通誘導警備員Ｂ
4    人日

        区画線工
1    式

            区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 
            常温 白 2    ｍ
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汚水桝設置工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

            区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 
            加熱 白 2    ｍ

            区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 
            加熱 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 2    ｍ

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    運搬費
1    式

      仮設材等の運搬(１車１回) 往復
      製品長12ｍ以内 片道運搬距離20km 18.4  ｔ

      仮設材等の積込み･取卸し費
      基地積込→現場→基地取卸 18.4  ｔ

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

おいらせ町

8

工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



汚水桝設置工事（その２）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計
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数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
管路 式 1.00

管きょ工 式 1.00

管路土工 式 1.00

管路掘削
機械掘削工（バックホウ　0.28㎥） ｍ3 103.46 103.46

管路埋戻
機械投入埋戻工（バックホウ　0.28㎥） ｍ3 84.13 84.13

発生土処理
発生土処分工（2t積 機械積込み） ｍ3 103.46 103.46

管布設工 式 1.00

硬質塩化ビニル管
硬質塩化ビニル管（呼び径150㎜） m 49.62 49.62

埋設管表示シート
シングル　150㎜×50m 巻 1.00 1.00

管基礎工 式 1.00

砂基礎
砂基礎 m 49.62 49.62

管路土留工 式 1.00

たて込み簡易土留
H=2.5m以下 たて込み簡易土留（建込工） m 54.24 54.24
H=2.5m以下 たて込み簡易土留（引抜工） m 54.24 54.24

H=3.0m以下 たて込み簡易土留（建込工） m 1.00 1.00
H=3.0m以下 たて込み簡易土留（引抜工） m 1.00 1.00

マンホール工 式 1.00

組立マンホール工 組立0号マンホール 箇所 1.00 1.00

取付管およびます工 式 1.00

管路土工 式 1.00

管路掘削
機械掘削工（バックホウ　0.28㎥） ｍ3 47.01 47.01

管路埋戻
機械投入埋戻工（バックホウ　0.28㎥） ｍ3 34.71 34.71

発生土処理
発生土処分工（2t積 機械積込み） ｍ3 47.01 47.01

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

ます設置工

ます設置工 塩化ビニル製（ます径200㎜） 箇所 6.00 6.00

取付管布設工 式 1.00

取付管　塩ビ管（径150㎜） ｍ 4.04 4.04

取付管　塩ビ管（径100㎜） ｍ 29.00 29.00

管基礎工 式 1.00

砂基礎
砂基礎 m 33.04 33.04

付帯工 式 1.00

舗装撤去工（当初） 式 1.00
N5交通 舗装版切断

[舗装版種別､切断深さ]
舗装版切断 ｍ 7.56 7.56
　舗装版種別：アスファルト舗装版
　アスファルト舗装版厚：15cm以下

舗装版破砕 [舗装版種別､舗装版厚]
舗装版破砕 ｍ2 3.78 3.78
　舗装版厚：15cm以下
　積込作業の有無：有り

殻運搬処理 [殻種別､運搬距離､処理費の有無]
殻運搬
　殻発生作業、積込工法区分 ｍ3 0.28 0.28
　DID区間の有無
　運搬距離(DID区間：無)

殻処理 ＡＳ塊[60×60×20cm以下]
日本道路(株)南部中央アスコン ｔ 0.658 0.658

舗装復旧工（仮復旧） 式 1.00
N5交通

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上がり厚770㎜ ｍ2 2.35 2.35
材料：再生クラッシャラン　RC-40

表層（車道・路肩部）



数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

全仕上がり厚50㎜　1層施工 ｍ2 2.35 2.35
材料：再生加熱アスファルト混合物
　 ②再生密粒度（13）As=5.0～7.0％

舗装撤去工（本復旧）
N5交通 舗装版切断

[舗装版種別､切断深さ]
舗装版切断 ｍ 9.66 9.66
　舗装版種別：アスファルト舗装版
　アスファルト舗装版厚：15cm以下

舗装版破砕 [舗装版種別､舗装版厚]
舗装版破砕 ｍ2 3.69 3.69
　舗装版厚：15cm以下
　積込作業の有無：有り

殻運搬処理 [殻種別､運搬距離､処理費の有無]
殻運搬
　殻発生作業、積込工法区分 ｍ3 0.48 0.48
　DID区間の有無
　運搬距離(DID区間：無)

殻処理 ＡＳ塊[60×60×20cm以下]
日本道路(株)南部中央アスコン ｔ 1.128 1.128

発生土処理
発生土処分工（2t積 機械積込み） ｍ3 0.40 0.40

舗装復旧工（本復旧）
N5交通

上層路盤（車道・路肩部）
全仕上がり厚120㎜ ｍ2 2.35 2.35
材料：粒度調整砕石　M-40

基層（車道・路肩部）
全仕上がり厚50㎜ ｍ2 6.80 6.80
材料：再生加熱アスファルト混合物
　　①再生粗粒度（20）As=4.5～6.0％

表層（車道・路肩部）
全仕上がり厚50㎜ ｍ2 6.80 6.80
材料：再生加熱アスファルト混合物
　  ⑤密粒度改質Ⅱ型（20F）As=6.0～8.0％

下層路盤（歩道部）
全仕上がり厚150㎜ ｍ2 1.43 1.43
材料：砂　路盤用

上層路盤（歩道部）
全仕上がり厚100㎜ ｍ2 1.43 1.43
材料：切込砕石　C-20



数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

表層（歩道部）
全仕上がり厚30㎜ ｍ2 1.72 1.72
材料：再生加熱アスファルト混合物
　  ⑦再生細粒度（13F）As=7.5～9.5％

目地工（歩道部）

t　=　3㎝ ｍ 5.26 5.26
目地工（車道部）

t　=　5㎝　×　2層 ｍ 21.60 21.60

仮設工 式 1.00

交通安全管理工 式 1.00

交通誘導員
交通誘導警備員A 人日 4.00 4.00
交通誘導警備員B 人日 4.00 4.00

区画線工 式 1.00

区画線設置 ペイント式溶剤型　実線15㎝ m 2.00 2.00
常温　白
ペイント式溶剤型　実線15㎝ m 2.00 2.00
加熱　白
ペイント式溶剤型　実線15㎝ m 2.00 2.00
加熱　黄　鉛・クロムフリー


