

令和7年度下田公園植栽管理業務委託 数量表

No.	工 種	地 区 名 等	単位数量	業務回数等	備考
1	芝、草刈(機械刈)				
		芝生広場	(南側) C-1	5,900㎡	3回
			(北側) C-2	5,500㎡	3回
		山崎堤	(西側) D-1	350㎡	2回
			(東側) D-4	4,500㎡	2回
		子供広場	(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	1回
			(中央) F-1	7,800㎡	3回
			(展望台上) F-3	5,100㎡	2回
			(遊具中央芝生) F-4	240㎡	5回
			(遊具東側通路法) F-5	100㎡	5回
			(遊具南側法) F-6	300㎡	1回
		多目的グラウンド	(中央駐車場北側) G-1	700㎡	3回
			(中央駐車場西側) G-2	300㎡	3回
			(せせらぎ広場水路の両側)G-9	3,300㎡	3回
		キャンプ場	(キャンプ場への管理道路) H- 1	1,020㎡	4回
			(キャンプ場の西管理道路) H- 2	430㎡	4回
			(記念樹の森北側) H- 3	1,720㎡	4回
			(記念樹の森) H- 4	2,660㎡	4回
			(キャンプ場便所の北側) H- 5	960㎡	4回
			(展望台広場) H- 6	7,870㎡	4回
			(キャンプ場の駐車場南側) H- 7	680㎡	4回
			(テントサイト) H- 8	9,040㎡	4回
			(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡	4回
			(展望デッキの内側) H-11	220㎡	4回
			(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡	4回
			(野球場への管理道路北) H-13	290㎡	4回
			(野球場への管理道路南) H-14	420㎡	4回
			(里山の森植樹帯1) H-16	4,870㎡	2回
			(里山の森植樹帯2) H-17	5,175㎡	2回
			(里山の森植樹帯3) H-18	4,025㎡	2回
			(野球場への管理道路間木堤側) H-15	1,560㎡	2回
			(野鳥の森) H- 9	3,810㎡	1回
		野球場	(駐車場モニュメント側) I-10	770㎡	2回
			(間木堤側) I-11	3,500㎡	2回
			(山際急傾斜) I-12	500㎡	2回
2	収集処分				
		山崎堤	(西側) D-1	350㎡	2回
			(東側) D-4	4,500㎡	2回

令和7年度下田公園植栽管理業務委託 数量表

No.	工 種	地 区 名 等	単位数量	業務回数等	備考
		(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	1回	
		(中央) F-1	7,800㎡	3回	
		(展望台上) F-3	5,100㎡	2回	
		(遊具中央芝生) F-4	240㎡	5回	
		(遊具東側通路法) F-5	100㎡	5回	
		(遊具南側法) F-6	300㎡	1回	
		(中央駐車場北側) G-1	700㎡	3回	
		(中央駐車場西側) G-2	300㎡	3回	
		(せせらぎ水路の両側)G-9	3,300㎡	3回	
3	芝生養生業務				
	① 施肥	子供広場 (中央) F-1	7,800㎡	1回	
4	湿地帯刈込処分				
		湿性花園 木道脇	277㎡	2回	作業前打合せ
		山崎堤内湧水池	810㎡	2回	
		多目的グラウンド (せせらぎの水路) G-10	400㎡	2回	作業前打合せ
5	樹木管理				
	① 高木剪定		34人	1回	
	② 低木剪定		10人	1回	
	③ 薬剤散布		4000ℓ	1回	
	④ 剪定枝処分費		4t	1回	

令和7年度下田公園植栽管理業務委託 数量表

No.	工 種	地 区 名 等	単位数量	業務回数等	備考
6	落ち葉収集処分				
		(テニス便所南登り通路) A-1	1,700㎡	2回	
		ふれあい広場 (東屋周辺) A-2	4,400㎡	2回	
		(管理用道路の路肩) A-3	600㎡	2回	
		芝生広場 (南側) C-1	5,900㎡	2回	
		(北側) C-2	5,500㎡	2回	
		山崎堤 (西側) D-1	350㎡	2回	
		(東側) D-4	4,500㎡	2回	
		子供広場 (中央) F-1	7,800㎡	2回	
		(急傾斜部分) F-2	2,500㎡	2回	
		(展望台上) F-3	5,100㎡	2回	
		(遊具中央芝生) F-4	240㎡	2回	
		(遊具東側通路法) F-5	100㎡	2回	
		(遊具南側法) F-6	300㎡	2回	
		多目的グラウンド (中央駐車場北側) G-1	700㎡	2回	
		(中央駐車場西側) G-2	300㎡	2回	
		(せせらぎ水路の両側)G-9	3,300㎡	2回	
		野球場 (駐車場モニュメント側) I-10	770㎡	2回	
		(間木堤側) I-11	3,500㎡	2回	
		(山際急傾斜) I-12	500㎡	2回	
		キャンプ場 (キャンプ場への管理道路) H- 1	1,020㎡	2回	
		(キャンプ場の西管理道路) H- 2	430㎡	2回	
		(記念樹の森北側) H- 3	1,720㎡	2回	
		(記念樹の森) H- 4	2,660㎡	2回	
		(キャンプ場便所の北側) H- 5	960㎡	2回	
		(展望台広場) H- 6	7,870㎡	2回	
		(キャンプ場の駐車場南側) H- 7	680㎡	2回	
		(テントサイト) H- 8	9,040㎡	2回	
		(野鳥の森) H- 9	3,810㎡	2回	
		(展望デッキの北側) H-10	1,500㎡	2回	
		(展望デッキの内側) H-11	220㎡	2回	
		(ふるさとの森園路法) H-12	1,960㎡	2回	
		(野球場への管理道路北) H-13	290㎡	2回	
		(野球場への管理道路南) H-14	420㎡	2回	
7	倒木・危険木処理				
	①高木伐採	見込10本	1本	10回	
	②雑木伐採	見込10本	1本	10回	