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汚 水 桝 設 置 工 事 （ そ の １ ）

実 施 設 計 書

施工場所 おいらせ町　全域　地内

工 期 契約締結の翌日 から 令和8年1月30日



汚水桝設置工事（その１）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：下水道工事（２）01】

　[共通設定]

　　施工地域 一般交通影響有り(2)-2

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 万円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0
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汚水桝設置工事（その１）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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汚水桝設置工事（その１）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

下水道工事（２）01

1    式

  管路

1    式

        管きょ工

1    式

          管路工

1    式

            機械掘削工(バックホウ)

            ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 22    m3

            機械投入埋戻工(バックホウ)

            ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂 12    m3

            発生土処理

22    m3

          管基礎工

1    式

            砂基礎

10    ｍ

          管路土留工

1    式

            建込工(両側分)

            掘削深 2.5ｍ以下 10    ｍ

            引抜工(両側分)

            掘削深 2.5ｍ以下 10    ｍ
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



汚水桝設置工事（その１）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

          開削水替工

1    式

            開削水替

10    日

        取付管およびます工

1    式

          管路土工

1    式

            機械掘削工(バックホウ)

            ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 37    m3

            機械投入埋戻工(バックホウ)

            ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂 10    m3

            発生土処理

37    m3

          ます設置工

1    式

            ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】

            ます径200mm 施工規模5箇所以上 10    箇所

          取付管布設工

1    式

            取付管布設および支管取付工【材工共】

            管径150mm 取付管長3～5m未満 10    箇所

            埋設標識ｼｰﾄ

            150mm×50m ｼﾝｸﾞﾙ 1    巻
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



汚水桝設置工事（その１）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

          管基礎工

1    式

            砂基礎

35    ｍ

        付帯工

1    式

          舗装撤去工（当初）

1    式

            舗装版切断 

            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 65    ｍ

            舗装版破砕 

            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 32    m2

            殻運搬 舗装版破砕 

            機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1.6  m3

            ＡＳ塊[60×60×20cm以下]

            日本道路(株)南部中央アスコン 3.7  ｔ

          舗装復旧工（仮復旧）

1    式

            凍上抑制槽

            全仕上り厚250mm 2層施工 32    m2

            下層路盤

            全仕上り厚300mm 2層施工 32    m2

            上層路盤

            全仕上り厚120mm 1層施工 32    m2
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



汚水桝設置工事（その１）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

            表層 1層当り仕上厚30mm

            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 32    m2

          舗装撤去工（本復旧）

1    式

            舗装版切断 

            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 65    ｍ

            舗装版破砕 

            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 32    m2

            殻運搬 舗装版破砕 

            機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1.6  m3

            ＡＳ塊[60×60×20cm以下]

            日本道路(株)南部中央アスコン 3.7  ｔ

            発生土処理

1    m3

          舗装復旧工（本復旧）

1    式

            不陸整正 

            1mm以上3mm未満 65    m2

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 65    m2

        仮設工

1    式

          交通安全管理工

1    式
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



汚水桝設置工事（その１）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

            交通誘導警備員B

40    人

        雑工

1    式

            区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 

            常温 白 20    ｍ

            目地工

            t=5cm 115    ｍ

直接工事費計

共通仮設費計

1    式

  共通仮設費(積上げ)

1    式

    運搬費

1    式

      仮設材等の運搬(１車１回) 往復

      製品長12ｍ以内 片道運搬距離20km 14.6  ｔ

      仮設材等の積込み･取卸し費

      基地積込→現場→基地取卸 14.6  ｔ

  共通仮設費(率化)

1    式

    共通仮設費率分

1    式
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



汚水桝設置工事（その１）

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

純工事費

1    式

  現場管理費

1    式

工事原価

1    式

  一般管理費等

1    式

工事価格

1    式

  消費税等相当額

1    式

合計
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工 事 数 量 総 括 表

明細単価番号



費　目
（レベル1）

工　種
（レベル2）

種　別
（レベル3）

細　別
（レベル4）

規　格　 計算数量
単
位

計上数量
単
位

摘   要

下水道工事

管きょ工 1 式 1 式

管路土工 1 式 1 式

管路掘削 BH0.28m3 22.70 m3 22.00 m3

管路埋戻 12.00 m3 12.00 m3

発生土処理 22.70 m3 22.00 m3

管基礎工 1 式 1 式

砂基礎 10.00 m 10.00 m

管路土留工 1 式 1 式

たて込み簡易土留 H = 2.5m以下 10.00 m 10.00 m

開削水替工 1 式 1 式

開削水替 10 日 10 日

取付管およびます工 1 式 1 式

管路土工 1 式 1 式

管路掘削 BH0.28m3 37.50 m3 37.00 m3

管路埋戻 10.60 m3 10.00 m3

発生土処理 37.50 m3 37.00 m3

ます設置工 1 式 1 式

ます 塩化ビニル製 10 箇所 10 箇所

汚水桝設置工事（その１）　数量総括表



費　目
（レベル1）

工　種
（レベル2）

種　別
（レベル3）

細　別
（レベル4）

規　格　 計算数量
単
位

計上数量
単
位

摘   要

汚水桝設置工事（その１）　数量総括表

取付管布設工 1 式 1 式

取付管 φ150mm 35.00 m 35.00 m

埋設標識テープ 150㎜×50m　シングル 1 巻 1 巻

管基礎工 1 式 1 式

砂基礎 35.00 m 35.00 m

付帯工

舗装版撤去工（当初） 1 式 1 式

舗装版切断 t = 15cm以下 65.00 m 65.00 m

舗装版破砕 t = 15cm以下 32.50 m3 32.00 m3

殻運搬 1.60 m3 1.60 m3

殻処分 3.76 ｔ 3.70 ｔ

舗装復旧工（仮復旧） 1 式 1 式

凍上抑制層　t = 250mm 路盤用砂 32.50 m2 32.00 m2

下層路盤　t = 300mm C-40 32.50 m2 32.00 m2

上層路盤　t = 120mm C-20 32.50 m2 32.00 m2

表層工　t = 30mm ②密粒度AS（13） 32.50 m2 32.00 m2



費　目
（レベル1）

工　種
（レベル2）

種　別
（レベル3）

細　別
（レベル4）

規　格　 計算数量
単
位

計上数量
単
位

摘   要

汚水桝設置工事（その１）　数量総括表

舗装版撤去工（本復旧） 1 式 1 式

舗装版切断 t = 15cm以下 65.00 m 65.00 m

舗装版破砕 t = 15cm以下 32.50 m3 32.00 m3

殻運搬 1.60 m3 1.60 m3

殻処分 3.76 ｔ 3.70 ｔ

発生土処理 1.00 m3 1.00 m3

舗装復旧工（本復旧） 1 式 1 式

不陸整正　t = 10mm C-20 65.00 m2 65.00 m2

表層工　t = 50mm ⑤密粒度AS（13F） 65.00 m2 65.00 m2

仮設工

交通管理工 1 式 1 式

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 40.00 人・日 40.00 人・日

雑工

雑工 1 式 1 式

区画線設置 ペイント式溶剤型　実線15㎝　常温　白 20.00 m 20.00 m

目地工 目地　t = 5cm 115.00 m 115.00 m


