
令和7年度　しもだサーモンパーク植栽管理業務委託　数量表

No. 工      種 単位数量 業務回数等 備考

1 芝、草刈

（機械刈） 土手の北側：下田橋～1番目水門 A-1 1,600㎡ 3回

土手の北側：～2番目水門       A-2 1,000㎡ 3回

土手の北側：水門～5番目街灯   A-3 1,600㎡ 3回

土手の北側：5番目街灯～東側   A-4 1,800㎡ 3回

土手北側法：～ｼｰﾓｸﾝ 広場入口  A-5 200㎡ 3回

土手北側法：～3番目水門　     A-6 150㎡ 3回

土手南側法：下田橋側              B- 1 300㎡ 3回

土手南側法：広場入口～木製階段    B- 2 200㎡ 3回

土手南側法：木製階段～1番目水門   B- 3 200㎡ 3回

土手南側法：1番目水門～便所前階段 B- 4 160㎡ 3回

土手南側法：便所前階段～2番目水門 B- 5 370㎡ 3回

土手南側法：2番目水門～ 藤棚階段  B- 6 150㎡ 3回

土手南法：藤棚階段～噴水広場階段  C- 1 350㎡ 3回

藤棚階段～噴水広場階段 　　　　　 C- 2 280㎡ 3回

噴水広場駐車場～噴水広場　　 　　 C- 3 1,000㎡ 3回

排水路～噴水広場駐車場　　 　　　 C- 4 80㎡ 3回

排水路～噴水広場　　 　　　　　　 C- 5 900㎡ 3回

噴水広場の南　　　　　 　　　　   C- 6 700㎡ 3回

花壇 15㎡ 3回

土手南法：噴水階段～せせらぎ階段  D- 1 1,400㎡ 3回

土手南法：せせらぎ階段～　　　    D- 3 880㎡ 3回

噴水階段～せせらぎ階段　　　 　　 D- 2 3,600㎡ 3回

せせらぎ階段～しーもくん広場      D- 4 1,700㎡ 3回

せせらぎ階段前の三角園路(前胸鰭)  D- 5 150㎡ 3回

せせらぎ階段東の三角園路(後胸鰭)  D- 6 120㎡ 3回

せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 1 2,300㎡ 3回

噴水池の東園路内 　　　　　　　   E- 2 200㎡ 3回

せせらぎ内の中島内 　　　　　　   E- 3 390㎡ 3回

せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 4 1,500㎡ 3回

せせらぎの西側 (尾)  　　　　　   E- 5 240㎡ 3回

噴水広場親水園路～しーもくん広場  F- 1 6,500㎡ 3回

せせらぎ広場川側三角園路(前背鰭)  F- 2 200㎡ 3回

せせらぎ広場川側三角園路(後背鰭)  F- 3 80㎡ 3回

土手南法：しーもくん広場入口～    G- 1 600㎡ 3回

しーもくん広場西側～3排水路　     G- 2 700㎡ 3回

しーもくん広場駐車場南側　 　     G- 3 400㎡ 3回

せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 5 170㎡ 3回

せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 6 130㎡ 3回

花壇 51㎡ 3回

せせらぎ広場
(水路周辺)

地　区　名　等

桜づつみふれあい
広場

いきがい広場

ふんすい広場

せせらぎ広場
(土手寄り)

せせらぎ広場
(川寄り)

しーもくん広場
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土手北側：鉄橋～排水路　 　　　　  N- 1 230㎡ 3回

土手北側：排水路～河川への降口 　  N- 2 2,260㎡ 3回

土手北側：河川への降口～    降口   N- 3 950㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口　N- 4 460㎡ 3回

土手北側：東屋東側 口～東屋西 降口 N- 5 1,020㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 6 400㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 7 830㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 8 540㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 9 700㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N-10 980㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N-11 630㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N-12 550㎡ 3回

土手北側：       降口～幸橋の花壇  N-13 1,120㎡ 3回

2 収集処分

土手の北側：下田橋～1番目水門 A-1 1,600㎡ 3回

土手の北側：～2番目水門       A-2 1,000㎡ 3回

土手の北側：水門～5番目街灯   A-3 1,600㎡ 3回

土手の北側：5番目街灯～東側   A-4 1,800㎡ 3回

土手北側法：～ｼｰﾓｸﾝ 広場入口  A-5 200㎡ 3回

土手北側法：～3番目水門　     A-6 150㎡ 3回

土手南側法：下田橋側              B- 1 300㎡ 3回

土手南側法：広場入口～木製階段    B- 2 200㎡ 3回

土手南側法：木製階段～1番目水門   B- 3 200㎡ 3回

土手南側法：1番目水門～便所前階段 B- 4 160㎡ 3回

土手南側法：便所前階段～2番目水門 B- 5 370㎡ 3回

土手南側法：2番目水門～ 藤棚階段  B- 6 150㎡ 3回

土手南法：藤棚階段～噴水広場階段  C- 1 350㎡ 3回

藤棚階段～噴水広場階段 　　　　　 C- 2 280㎡ - 粉砕散し

噴水広場駐車場～噴水広場　　 　　 C- 3 1,000㎡ - 粉砕散し

排水路～噴水広場駐車場　　 　　　 C- 4 80㎡ - 粉砕散し

排水路～噴水広場　　 　　　　　　 C- 5 900㎡ - 粉砕散し

噴水広場の南　　　　　 　　　　   C- 6 700㎡ - 粉砕散し

花壇 15㎡ - 粉砕散し

土手南法：噴水階段～せせらぎ階段  D- 1 1,400㎡ 3回

土手南法：せせらぎ階段～　　　    D- 3 880㎡ 3回

噴水階段～せせらぎ階段　　　 　　 D- 2 3,600㎡ - 粉砕散し

せせらぎ階段～しーもくん広場      D- 4 1,700㎡ - 粉砕散し

せせらぎ階段前の三角園路(前胸鰭)  D- 5 150㎡ - 粉砕散し

せせらぎ階段東の三角園路(後胸鰭)  D- 6 120㎡ - 粉砕散し

木内々桜づつみ
(下田橋～幸橋)

桜づつみふれあい
広場

いきがい広場

ふんすい広場

せせらぎ広場
(土手寄り)
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せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 1 2,300㎡ - 粉砕散し

噴水池の東園路内 　　　　　　　   E- 2 200㎡ - 粉砕散し

せせらぎ内の中島内 　　　　　　   E- 3 390㎡ - 粉砕散し

せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 4 1,500㎡ - 粉砕散し

せせらぎの西側 (尾)  　　　　　   E- 5 240㎡ - 粉砕散し

噴水広場親水園路～しーもくん広場  F- 1 6,500㎡ - 粉砕散し

せせらぎ広場川側三角園路(前背鰭)  F- 2 200㎡ - 粉砕散し

せせらぎ広場川側三角園路(後背鰭)  F- 3 80㎡ - 粉砕散し

土手南法：しーもくん広場入口～    G- 1 600㎡ 3回

しーもくん広場西側～3排水路　     G- 2 700㎡ - 粉砕散し

しーもくん広場駐車場南側　 　     G- 3 400㎡ - 粉砕散し

せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 5 170㎡ - 粉砕散し

せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 6 130㎡ - 粉砕散し

花壇 51㎡ - 粉砕散し

土手北側：鉄橋～排水路　 　　　　  N- 1 230㎡ 3回

土手北側：排水路～河川への降口 　  N- 2 2,260㎡ 3回

土手北側：河川への降口～    降口   N- 3 950㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口　N- 4 460㎡ 3回

土手北側：東屋東側 口～東屋西 降口 N- 5 1,020㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 6 400㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 7 830㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 8 540㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N- 9 700㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N-10 980㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N-11 630㎡ 3回

土手北側：       降口～   　 降口  N-12 550㎡ 3回

土手北側：       降口～幸橋の花壇  N-13 1,120㎡ 3回

3 樹木管理

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 8人 1回

木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 8人 1回

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 10人 1回

木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 4人 1回

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 18人 1回

木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 4人 1回

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 2,339㍑ 2回

木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 2,048㍑ 2回

⑤剪定枝処分費 2.5ｔ 1回

①高木剪定

せせらぎ広場
(水路周辺)

せせらぎ広場
(川寄り)

しーもくん広場

木内々桜づつみ
(下田橋～幸
橋)(土手北側：木
内々寄り)

②低木剪定

③抜根除草

④薬剤散布
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4 花壇管理

花壇 幸橋の花壇(木内々寄り) 1回 1回

噴水ひろば駐車場 1回 1回

いきがひろば駐車場 1回 1回

5 ふんすい池清掃

土砂撤去 8人 1回

清掃 5人 1回

運搬 7人 1回

プランター

池清掃（10月）


