
週休2日確保工事の実施方式 発注者指定型（完全週休2日）

下田公園野球場クレイ舗装等改修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 公園工事

施工地域・工事場所区分 補正なし

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場管理費 冬期補正 無

一般管理費 前払補正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労務単価補正 冬期補正 無

労務単価補正 労務割増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 7 年 4 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 6 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 6 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式


