
神明橋橋梁補修工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    橋梁保全工事01
1    式

合計

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(月単位)

【工区名称：橋梁保全工事01】

　[共通設定]

　　施工地域 一般交通影響有り(2)-1

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 万円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行う

　　　　　　冬期補正の有無 ４級

　　　　　　工期日数(冬期補正) 230

　　　　　　冬期日数 87

　　　　　　熱中症補正の有無 熱中症補正無

　　　　　　工期日数(熱中症補正) 0

　　　　　　真夏日数 0

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋梁保全工事01
1    式

  橋梁保全工事
1    式

    上部工
1    式

      伸縮装置補修工
1    式

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 15    m2 明   1 号

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 15    m2 明   2 号

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 15    m2 明   3 号

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 15    m2 明   4 号

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 15    m2 明   5 号

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 15    m2 明   6 号

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
15    m2 明   7 号

          金属パテ補修工
1    式 明   8 号

おいらせ町

4



神明橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      排水装置補修工
1    式

          排水管(工場製作)
          φ114.3×4.5 10    本 明   9 号

          排水管設置工
7    ｍ 明  10 号

          現場ガス切断
3    ｍ 明  11 号

          現場ガス溶接
1    ｍ 明  12 号

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 11    m2 明  13 号

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 11    m2 明  14 号

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 11    m2 明  15 号

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 11    m2 明  16 号

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 11    m2 明  17 号

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 11    m2 明  18 号

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
11    m2 明  19 号

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      主桁表面処理工
1    式

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 940    m2 明  20 号

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 940    m2 明  21 号

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 940    m2 明  22 号

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 940    m2 明  23 号

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 940    m2 明  24 号

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 940    m2 明  25 号

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
940    m2 明  26 号

          エッジ部曲面仕上げ
727    ｍ 明  27 号

      支承補修工
1    式

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 3    m2 明  28 号

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 3    m2 明  29 号

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 3    m2 明  30 号

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 3    m2 明  31 号

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 3    m2 明  32 号

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 3    m2 明  33 号

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
3    m2 明  34 号

          下地処理
          ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 4    m2 明  35 号

          含浸材塗布
          高分子系 4    m2 明  36 号

    構造物撤去工
1    式

      運搬処理工
1    式

          研削材運搬処分
          (有)ﾙｰﾌﾟ 2t級吊能力2.9t 1    式 明  37 号

          低濃度PCB廃棄物用密閉容器
24    缶 明  38 号

          低濃度PCB廃棄物処分
          秋田県小坂町 1    式 明  39 号

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

    仮設工
1    式

      足場工
1    式

          吊足場
          防護工:ｼｰﾄ張り+板張防護(5ヶ月) 440    m2 明  40 号

          朝顔
          防護工:ｼｰﾄ張り+板張防護(5ヶ月) 440    m2 明  41 号

          中段足場
          (5ヶ月) 1,030    m2 明  42 号

          湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ
          (5ヶ月) 440    m2 明  43 号

      環境対策工
1    式

          環境対策備品
1    式 明  44 号

      交通管理工
1    式

          交通誘導警備員B
167    人日 明  45 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    安全費
1    式

      安全衛生保護具
1    式 明  46 号

    技術管理費
1    式

      作業環境測定
      鉛 1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  消費税等相当額
1    式

合計

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋梁保全工事01
1    式

  橋梁保全工事
1    式

    上部工
1    式

      伸縮装置補修工
1    式

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 15    m2

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 15    m2

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 15    m2

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 15    m2

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 15    m2

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 15    m2

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
15    m2

          金属パテ補修工
1    式

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      排水装置補修工
1    式

          排水管(工場製作)
          φ114.3×4.5 10    本

          排水管設置工
7    ｍ

          現場ガス切断
3    ｍ

          現場ガス溶接
1    ｍ

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 11    m2

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 11    m2

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 11    m2

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 11    m2

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 11    m2

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 11    m2

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
11    m2

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      主桁表面処理工
1    式

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 940    m2

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 940    m2

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 940    m2

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 940    m2

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 940    m2

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 940    m2

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
940    m2

          エッジ部曲面仕上げ
727    ｍ

      支承補修工
1    式

          素地調整
          1種ｹﾚﾝ 3    m2

          防食下地
          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 3    m2

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          下塗
          弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 3    m2

          中塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 3    m2

          上塗
          弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 3    m2

          塗膜剥離剤散布
          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 3    m2

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込
3    m2

          下地処理
          ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 4    m2

          含浸材塗布
          高分子系 4    m2

    構造物撤去工
1    式

      運搬処理工
1    式

          研削材運搬処分
          (有)ﾙｰﾌﾟ 2t級吊能力2.9t 1    式

          低濃度PCB廃棄物用密閉容器
1    式

          低濃度PCB廃棄物処分
          秋田県小坂町 1    式

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

    仮設工
1    式

      足場工
1    式

          吊足場
          防護工:ｼｰﾄ張り+板張防護(5ヶ月) 440    m2

          朝顔
          防護工:ｼｰﾄ張り+板張防護(5ヶ月) 440    m2

          中段足場
          (5ヶ月) 1,030    m2

          湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ
          (5ヶ月) 1    式

      環境対策工
1    式

          環境対策備品
1    式

      交通管理工
1    式

          交通誘導警備員B
1    式

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    安全費
1    式

      安全衛生保護具
1    式

    技術管理費
1    式

      作業環境測定
      鉛 1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  消費税等相当額
1    式

合計

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第   1 号 明細書 】

素地調整 1種ｹﾚﾝ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 
かす回収･積込有 1    m2 施   1 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第   2 号 明細書 】

防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   2 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第   3 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   3 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第   4 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   4 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第   5 号 明細書 】

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   5 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町

22



神明橋橋梁補修工事                               

【 第   6 号 明細書 】

塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗膜除去工(4週8休)
鋼構造物 1    m2

塗膜剥離剤
環境対応型塗膜剝離剤 1.07 kg

        計

    単位当たり

おいらせ町

23



神明橋橋梁補修工事                               

【 第   7 号 明細書 】

剥離剤及び塗膜かす回収・積込 50     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう塗装工
2    人

普通作業員
1    人

諸  雑  費   （率＋丸め）
20    ％

        計

    単位当たり

おいらせ町

24



神明橋橋梁補修工事                               

【 第   8 号 明細書 】

金属パテ補修工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ﾗｽﾀｯﾌ(E)1110
1ｋｇ/ｾｯﾄ 1    ｾｯﾄ

ﾗｽﾀｯﾌ(固定用)2350
1kg/ｾｯﾄ 1    ｾｯﾄ

ﾗｽﾀｯﾌ(補修用ﾃｰﾌﾟ)7520
100mm×30m 1    巻

橋りょう世話役
1    人

橋りょう塗装工
1    人

諸  雑  費   （率＋丸め）
15    ％

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第   9 号 明細書 】

排水管(工場製作) φ114.3×4.5 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

排水管
直管(STK400) φ114.3×4.5×700 1    本

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  10 号 明細書 】

排水管設置工 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

排水管設置 
足場有り 1    ｍ Ｐ   1 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  11 号 明細書 】

現場ガス切断 5     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう世話役
1    人

橋りょう特殊工
2    人

普通作業員
1    人

諸  雑  費   （率＋丸め）
10    ％

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  12 号 明細書 】

現場ガス溶接 40     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう世話役
1    人

橋りょう特殊工
4    人

諸  雑  費   （率＋丸め）
14    ％

        計

    単位当たり

おいらせ町

29



神明橋橋梁補修工事                               

【 第  13 号 明細書 】

素地調整 1種ｹﾚﾝ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 
かす回収･積込有 1    m2 施   1 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  14 号 明細書 】

防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   2 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町

31



神明橋橋梁補修工事                               

【 第  15 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   3 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町

32



神明橋橋梁補修工事                               

【 第  16 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   4 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  17 号 明細書 】

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   5 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  18 号 明細書 】

塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗膜除去工(4週8休)
鋼構造物 1    m2

塗膜剥離剤
環境対応型塗膜剝離剤 1.07 kg

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  19 号 明細書 】

剥離剤及び塗膜かす回収・積込 50     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう塗装工
2    人

普通作業員
1    人

諸  雑  費   （率＋丸め）
20    ％

        計

    単位当たり

おいらせ町

36



神明橋橋梁補修工事                               

【 第  20 号 明細書 】

素地調整 1種ｹﾚﾝ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 
かす回収･積込有 1    m2 施   1 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町

37



神明橋橋梁補修工事                               

【 第  21 号 明細書 】

防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   2 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町

38



神明橋橋梁補修工事                               

【 第  22 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   3 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  23 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   4 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  24 号 明細書 】

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   5 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  25 号 明細書 】

塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗膜除去工(4週8休)
鋼構造物 1    m2

塗膜剥離剤
環境対応型塗膜剝離剤 1.07 kg

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  26 号 明細書 】

剥離剤及び塗膜かす回収・積込 50     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう塗装工
2    人

普通作業員
1    人

諸  雑  費   （率＋丸め）
20    ％

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  27 号 明細書 】

エッジ部曲面仕上げ 100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう塗装工
1.3  人

諸  雑  費   （率＋丸め）
1.5  ％

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  28 号 明細書 】

素地調整 1種ｹﾚﾝ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 
かす回収･積込有 1    m2 施   1 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  29 号 明細書 】

防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   2 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  30 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(2層) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   3 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  31 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   4 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  32 号 明細書 】

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 
ｽﾌﾟﾚｰ 1    m2 施   5 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  33 号 明細書 】

塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗膜除去工(4週8休)
鋼構造物 1    m2

塗膜剥離剤
環境対応型塗膜剝離剤 1.07 kg

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  34 号 明細書 】

剥離剤及び塗膜かす回収・積込 50     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう塗装工
2    人

普通作業員
1    人

諸  雑  費   （率＋丸め）
20    ％

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  35 号 明細書 】

下地処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下地処理(4週8休)
ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 1    m2

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  36 号 明細書 】

含浸材塗布 高分子系 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

含浸材塗布(4週8休)
高分子系 1    m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
高分子系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む 1    m2

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  37 号 明細書 】

研削材運搬処分 (有)ﾙｰﾌﾟ 2t級吊能力2.9t 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

現場発生品及び支給品運搬 
ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 0.4  ｔ Ｐ   2 号 

混合廃棄物
(株)ノザワ 南郷リサイクル工場 0.4  ｔ

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  38 号 明細書 】

低濃度PCB廃棄物用密閉容器 1     缶 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾗﾑ
200Lﾎﾞﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ式 蓋付 1    缶

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  39 号 明細書 】

低濃度PCB廃棄物処分 秋田県小坂町 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

塗膜くず
塗膜・剥離剤・防護服など 24    缶

運搬費
秋田県小坂町 1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  40 号 明細書 】

吊足場 防護工:ｼｰﾄ張り+板張防護(5ヶ月) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

損料係数
ﾀｲﾌﾟH 5    m2・月

損料係数
ｼｰﾄ張防護工 5    m2・月

損料係数
板張防護工 5    m2・月

橋りょう特殊工
0.097 人

橋りょう特殊工
0.007 人

橋りょう特殊工
0.033 人

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  41 号 明細書 】

朝顔 防護工:ｼｰﾄ張り+板張防護(5ヶ月) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

朝顔
両側朝顔 1    m2 施   6 号 

防護工 
板張防護 両側朝顔 1    m2 施   7 号 

防護工 
ｼｰﾄ張防護 両側朝顔 1    m2 施   8 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  42 号 明細書 】

中段足場 (5ヶ月) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

損料係数
中段足場 ﾀｲﾌﾟC 5    m2・月

橋りょう特殊工
0.023 人

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  43 号 明細書 】

湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ (5ヶ月) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

損料係数
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ 1    m2

橋りょう特殊工
0.02 人

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  44 号 明細書 】

環境対策備品 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
ｴｱｼｬﾜｰ内蔵 3    台・月

一次ﾌｨﾙﾀｰ(ｴｱｼｬﾜｰ用)
5    枚

負圧集塵装置
15    台・月

一次ﾌｨﾙﾀｰ(集塵装置用)
175    枚

二次ﾌｨﾙﾀｰ(集塵装置用)
21    枚

真空掃除機
3    台・月

一次ﾌｨﾙﾀｰ(真空掃除機用)
5    枚

初回費用(基本管理費等)
設置費・運搬費含む 1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  45 号 明細書 】

交通誘導警備員B 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通誘導警備員Ｂ
1    人日 施   9 号 

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事                               

【 第  46 号 明細書 】

安全衛生保護具 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具
10    個

呼吸用保護ﾌｨﾙﾀｰ
1,175    個

使い捨て化学防護服
1,175    着

防護手袋
(12双入) 98    組

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ
1,175    個

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅵ-1-③-1                   

【 第   1 号 施工単価表 】

塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理  かす回収･積込有 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工
素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約なし 1    m2

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整
研削材等の回収･積込工 時間的制約なし 1    m2

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅵ-1-③-1                   

【 第   2 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層  ｽﾌﾟﾚｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時間的制約なし 1    m2

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅵ-1-③-1                   

【 第   3 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ 時間的制約なし 1    m2

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅵ-1-③-1                   

【 第   4 号 施工単価表 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  ｽﾌﾟﾚｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系
弱溶剤形ふっ素樹脂 ｽﾌﾟﾚｰ 時間的制約なし 1    m2

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅵ-1-③-1                   

【 第   5 号 施工単価表 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  ｽﾌﾟﾚｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系
弱溶剤形ふっ素樹脂 ｽﾌﾟﾚｰ 時間的制約なし 1    m2

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅳ-3-⑩-10                  

【 第   6 号 施工単価表 】

朝顔 両側朝顔 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.022 人

足場損料
両側朝顔 5    月

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅳ-3-⑩-10                  

【 第   7 号 施工単価表 】

防護工  板張防護 両側朝顔 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.018 人

防護材損料
板張防護工 5    月

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅳ-3-⑩-10                  

【 第   8 号 施工単価表 】

防護工  ｼｰﾄ張防護 両側朝顔 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.004 人

防護材損料
ｼｰﾄ張防護工 5    月

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅱ-5-21-1                  

【 第   9 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通誘導警備員B
1    人

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅳ-7-⑯-1                   

【 第   1 号 施工パッケージ 】

排水管設置  足場有り 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

特殊作業員
47.49

普通作業員
30.08

土木一般世話役
21.94

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 2   足場の有無 足場有り

おいらせ町
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神明橋橋梁補修工事 基準書 Ⅰ-2-③-1                   

【 第   2 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品運搬  ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 1     ｔ 当り

(DID区間無             ,運搬距離28.0km以下    )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
13.58

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 13.58

【労務】
83.54

運転手(特殊)
42.54

特殊作業員
41.00

【材料】
2.88

軽油
2.88

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t                         [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 10  片道運搬距離(km) 28.0km以下

おいらせ町
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