

北 公 民 館 外 壁 等 改 修 工 事 設 計 図 (縦 覧 用)

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	北公民館改修工事						
	直接工事費						
	建築工事		1.0	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	外壁改修	269.0	m ²			
	整理清掃跡片付け	外壁改修	269.0	m ²			
	脚立足場		19.7	m ²			
	手すり先行枠組本足場	W600 運搬費共	849.0	m ²			
	手すり先行枠組本足場	W900 運搬費共	291.0	m ²			
	安全手すり	運搬費共	176.0	m			
	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満 運搬費共	13.3	m ²			
	災害防止	ネット状養生シート 防災Ⅰ類 運搬費共	849.0	m ²			
	ガードフェンス	H=1.8	159.0	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	可とう形外装薄塗材 E	下地調整地C-1共	451.0	m ²			
	高圧水洗浄		451.0	m ²			
	建具廻りシーリング*	MS-2 15×10	386.0	m			
	水切り廻りシーリング*	MS-2 15×10	143.0	m			
	ひび割れ補修	Uカットシーリング* 可とう性エポキシ樹脂	3.4	m			
	欠損 爆裂補修	エポキシ樹脂モルタル充填 150×150×20	1.0	か所			代価-1
	欠損 爆裂補修	エポキシ樹脂モルタル充填 100×100×100	1.0	か所			代価-2
	欠損 爆裂補修	エポキシ樹脂モルタル充填 900×100×50	1.0	か所			代価-3
	サッシ・ガラスクリーニング*		165.0	m ²			
	シーリング撤去	集積共	529.0	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	塗装改修工事						
	屋根 DP	1級 錆止め共 既存塗膜下地調整RB種	967.0	m ²			
	屋根 役物 DP	1級 錆止め共 既存塗膜下地調整RB種	94.7	m ²			
	鉄部 DP	1級 錆止め共 既存塗膜下地調整RB種	5.9	m ²			
	鉄部 DP細幅物	1級 錆止め共 既存塗膜下地調整RB種	40.5	m			
	高圧水洗浄		1061.0	m ²			
	軒天 EP-G	ロックウール吸音板面 素地こしらえ共	18.8	m ²			
	軒天 EP-G塗替	フレキ面 既存塗膜下地調整RB種	218.0	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	積込費		0.1	m ³			
	発生材処分費	混合廃棄物	0.1	m ³			
	運搬費	DID区間 14.5Km 2t	0.1	m ³			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	積み上げ						
	交通誘導員		1.0	式			
	計						

