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発掘現場掘削・埋戻業務委託 特記仕様書 

 

１ 委託業務名 

  第 229 号 発掘現場掘削・埋戻業務 
 

２ 履行場所 

おいらせ町内（中平下長根山・東下谷地） 
 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和７年８月３０日まで（掘削・埋戻） 
 

４ 業務内容 

（１）埋蔵文化財発掘調査でのバックホウによる掘削・埋戻作業 

（２）埋蔵文化財調査現場へのバックホウの回送作業 
 

５ 使用機器・運搬 

（１）バックホウ後方超小・クローラ 0.45 ㎥（運転手・燃料付き） 

（２）貨物自動車による運搬（後方超小・クローラ 0.45 ㎥） 

計６回（貨物自動車による運搬各種１車１回）※搬入・搬出で１回とする。 

中平下長根山地内（4 回） 

東下谷地地内  （2 回） 
 

６ 使用場所（各工事土量は別添「各工事予定地の掘削土量・埋戻土量」のとおり） 

・中野平遺跡第 64 地点   おいらせ町中平下長根山 1－1169・1226・1254 

・中野平遺跡第 65 地点   おいらせ町中平下長根山 1－1079 

・東下谷地(1)遺跡第 2 地点 おいらせ町東下谷地 146・147・148・176 
 

７ 提出書類 

・業務着手届   （着手後速やかに） 

・現場担当者通知表（業務着手時） 

・業務工程表   （契約後 14 日以内） 

・業務完了届   （業務を完了したとき） 

・履行報告書   （完了から 5 日以内） 

・出来形管理表、作業写真、日報（完了から 5 日以内） 

・業務成果引渡書 （引き渡しの時） 

・請求書     （引き渡しの時） 
 

８ 支払い方法 

完了払い 
 

９ その他 

（１）仕様書で定めの無い事項について、疑義のある場合は協議し定めるものとする。 

（２）業務の遂行に当たっては発注担当者と十分な打合わせをし、その指示に従うこと。 

（３）現場内への重機搬入・搬出、現場内での土の掘削及び運搬に当たっては、現場内の安全確

保に努め、関連する法令等を遵守し、誠実に業務を遂行すること。 

（４）上記の予定数量及び各工事掘削・埋戻土量は、実施状況により増減する場合があることに

留意すること。 

 

 

 



令和 7 年度 委託第 229 号 発掘現場掘削・埋戻業務 

各工事予定地の掘削土量・埋戻土量仕様書 

 

令和 7 年度試掘……①②③ 

①中野平遺跡６４（トレンチ掘削・埋め戻し工事） 

所在地（中平下長根山 1－1169・1226・1254） 

対象土地面積 3,653 ㎡  

掘削面積 320 ㎡ 

・トレンチ掘削（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.40ｍ×20 カ所＝128.0 ㎥（掘削土量） 

・トレンチ埋め戻し（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.45ｍ×20 カ所×1.2＝172.8 ㎥ 

 

②中野平遺跡６５（トレンチ掘削・埋め戻し工事） 

所在地（中平下長根山 1－1079） 

対象土地面積 1,937 ㎡  

掘削面積 192 ㎡ 

・トレンチ掘削（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.30ｍ×12 カ所＝52.8 ㎥（掘削土量） 

・トレンチ埋め戻し（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.35ｍ×12 カ所×1.2＝67.2 ㎥ 

 

③東下谷地（1）遺跡第２地点 

 所在地（東下谷地 146・147・148・176） 

対象土地面積 6,576 ㎡  

掘削面積 480 ㎡ 

・トレンチ掘削（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.40ｍ×30 カ所＝192.0 ㎥（掘削土量） 

・トレンチ埋め戻し（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.50ｍ×30 カ所×1.2＝288.0 ㎥ 

 

 

 

 


