
発 掘 現 場 掘 削 ・ 埋 戻 業 務

実 施 設 計 書

委託第

地内中平下長根山・東下谷地

号229

青森県上北郡おいらせ町

令和 年度

契約締結の翌日

　 　

7

令和7年8月30日
履行期間



①+②+③＋運搬工

式 1.000 ①掘削+埋め戻し

㎥ 128.000

㎥ 172.800

式 1.000 ②掘削+埋め戻し

㎥ 52.800

㎥ 67.200

式 1.000 ③掘削+埋め戻し

㎥ 192.000

㎥ 288.000

式 6.000 3社平均

式 1.000

式 1.000 率分11.0536093%

式 1.000 直接工事費+共通仮設

内は変更前を示す

共通仮設

内　訳　書

①中野平遺跡64

費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額

本工事費

摘 要

③東下谷地(1)遺跡2

トレンチ掘削

トレンチ埋め戻し

運搬工
貨物自動車による運
搬(1車1回）各種

純工事費

直接工事費

期間

第229号発掘現場掘削・埋戻業務

②中野平遺跡65

トレンチ掘削

トレンチ埋め戻し

トレンチ掘削

トレンチ埋め戻し



式 1.000 率分43.13795%

式 1.000 純工事費+現場管理費

式 1.000 率分24.8613313%

式 1.000 工事原価+一般管理費等

％ 10.000

式 1.000

内は変更前を示す

消費税等相当額

請負工事設計額

工事価格

摘 要

一般管理費等

工事原価

現場管理費

内　訳　書
費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 期間 単 価 金 額


