
上段  内は変更前を示す。

端部目地工 成型目地材（幅50mm×厚5mm） m 7.00

表層工

舗装工

本町２８号線舗装補修工事【舗装補修工区】　数量総括表
工 事 区 分 備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別

構造物撤去工

 数量

舗装工事

不陸整正
17mm以上21mm未満
クラッシャランC-20

㎡ 506.00

構造物取り壊し工

舗装版切断 アスファルト舗装版　15cm以下 m 61.00

舗装版破砕
アスファルト舗装版　厚15cm以下
障害等無し　積込作業有

㎡ 506.00

　表層（車道・路肩部） t=5cm
(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0%
PK-3 平均幅員3.0m以上

㎡ 506.00



AS塊〔60×60×20cm以下] 日本道路（株）南部中央アスコン t 59.00

仮設工

交通管理工

4.00交通誘導警備員A
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日

交通誘導警備員B
交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 4.00

殻運搬
舗装版破砕　D=11.5km以下
機械（騒音対策不要、厚15cm以下）

㎥ 25.00



式 1.00
一般管理費

式 1.00率計上分

現場管理費

率計上分 式 1.00

詳細測量（縦横断：L=0.137km） 式 1.00概算数量発注方式現地調査費

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。
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137.00 3.70

61.00

㎡舗装版破砕

アスファルト舗装版　15cm以下舗装版切断

表層工

本町２８号線舗装補修工事【舗装補修工区】　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量 数 量 算 式 等

舗 装 工

506.90
アスファルト舗装版　厚15cm以下
障害等無し　積込作業有

構造物撤去工

61.00

506.90

m

7.40
m 7.40

2.003.70

61.00

端部目地工 成型目地材（幅50mm×厚5mm）

不陸整正
17mm以上21mm未満
クラッシャランC-20

㎡ 506.90
137.00 3.70

506.90

構造物取り壊し工

　表層（車道・路肩部） t=5cm
(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0%
PK-3 平均幅員3.0m以上 506.90

㎡ 506.90
137.00 3.70

殻運搬
舗装版破砕　D=11.5km以下
機械（騒音対策不要、厚15cm以下）

㎥ 25.35
506.90

25.35
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×
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×
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1.00 4.00
4.00人日

交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無

交通誘導警備員A
4.00

交通誘導警備員B
交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 4.00
1.00 4.00

4.00

AS塊〔60×60×20cm以下] 日本道路（株）南部中央アスコン t 59.57
25.35 2.35

59.57

仮 設 工

交通管理工



1.00

詳細測量（縦横断：L=0.137km）

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)-1

積雪寒冷地区分：4級地

冬期率：61/178

概算数量発注方式現地調査費

間 接 工 事 費

現場管理費

共通仮設費

式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)-1

1.00式率計上分

1.00

率計上分 式

前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証
式 1.00

一 般 管 理 費


