
木ノ下中学校講堂改築外構工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    公園工事01
1    式

合計

    盛土工

おいらせ町

1

総 括 表

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(月単位)

【工区名称：公園工事01】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 万円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

    盛土工 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

公園工事01
1    式

  道路改良
1    式

    道路土工
1    式

      掘削工
1    式

          掘削
1,500    m3 明   1 号

          土砂等運搬
1,500    m3 明   2 号

      路体盛土工
1    式

          路体(築堤)盛土
10    m3 明   3 号

    盛土工
1    式

      作業土工
1    式

          埋戻し
20    m3 明   4 号

    排水構造物工
1    式

おいらせ町

4

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      側溝工
1    式

          U型側溝落蓋
          300A 106    ｍ 明   5 号

          自由勾配側溝
11    ｍ 明   6 号

          自由勾配側溝
13    ｍ 明   7 号

          側溝蓋
11    枚 明   8 号

          側溝蓋
2    枚 明   9 号

          側溝蓋
10    枚 明  10 号

          側溝蓋
203    枚 明  11 号

          側溝蓋
14    枚 明  12 号

      集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
1    式

          現場打ち集水桝
2    箇所 明  13 号

          現場打ち集水桝
1    箇所 明  14 号

おいらせ町

5

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

          蓋
3    枚 明  15 号

    構造物撤去工
1    式

      構造物取壊し工
1    式

          舗装版切断
6    ｍ 明  16 号

          舗装版破砕
31    m2 明  17 号

      運搬処理工
1    式

          殻運搬処分
1    式 明  18 号

  舗装
1    式

    道路土工
1    式

      法面整形工
1    式

          法面整形(盛土部)
170    m2 明  19 号

    舗装工
1    式

おいらせ町

6

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
1    式

          置換層
          ｔ＝22ｃｍ 490    m3 明  20 号

          下層路盤(車道･路肩部)
          全仕上り厚400mm 2層施工 2,260    m2 明  21 号

          上層路盤(車道･路肩部)
          全仕上り厚150mm 1層施工 2,260    m2 明  22 号

          表層(車道･路肩部)
2,260    m2 明  23 号

    縁石工
1    式

      縁石工
1    式

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
23    ｍ 明  24 号

    防護柵工
1    式

      防止柵工
1    式

          転落(横断)防止柵
128    ｍ 明  25 号

  道路維持
1    式

おいらせ町
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本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  基盤整備
1    式

    法面工
1    式

      植生工
1    式

          人工張芝
170    m2 明  26 号

    仮設工
1    式

      交通管理工
1    式

          交通誘導警備員
50    人日 明  27 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

おいらせ町

8

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

おいらせ町

9

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   1 号 明細書 】

掘削 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 
土砂 5,000m3未満 1    m3 Ｐ   1 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

10

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   2 号 明細書 】

土砂等運搬 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

土砂等運搬 
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1    m3 Ｐ   2 号 
＝'第   1 号 明細書（金抜）'!A43+1
        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町
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明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   3 号 明細書 】

路体(築堤)盛土 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

路体(築堤)盛土 
2.5m以上4.0m未満 1    m3 Ｐ   3 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

12

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   4 号 明細書 】

埋戻し 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

埋戻し 
最大埋戻幅1m未満 1    m3 Ｐ   4 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

13

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   5 号 明細書 】

U型側溝落蓋 300A 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

Ｕ型側溝据付け 
L=2000mm 1000kg/個以下 1    ｍ 施   1 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

14

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   6 号 明細書 】

自由勾配側溝 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

自由勾配側溝
L=2000mm 1000kg/個以下 1    ｍ 施   2 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

15

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   7 号 明細書 】

自由勾配側溝 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

自由勾配側溝
L=2000mm 1000kg/個以下 1    ｍ 施   3 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

16

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   8 号 明細書 】

側溝蓋 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

蓋版据付け 
U型側溝用G みぞふた歩道300 995 1    枚 施   4 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

17

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第   9 号 明細書 】

側溝蓋 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

蓋版据付け 
VS側溝用G 歩道･縦断用300 400×995 1    枚 施   5 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

18

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  10 号 明細書 】

側溝蓋 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

蓋版据付け 
VS側溝用 車道用300 400×500 1    枚 施   6 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

19

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  11 号 明細書 】

側溝蓋 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

蓋版据付け 
U型側溝用 FC3-B 300 412×95×500 1    枚 施   7 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

20

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  12 号 明細書 】

側溝蓋 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

蓋版据付け 
VS側溝用G 横断用300 T-25 400×995 1    枚 施   8 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

21

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  13 号 明細書 】

現場打ち集水桝 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 
0.32m3を超え0.34m3以下 1    箇所 Ｐ   5 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

22

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  14 号 明細書 】

現場打ち集水桝 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 
0.34m3を超え0.36m3以下 1    箇所 Ｐ   6 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

23

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  15 号 明細書 】

蓋 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

蓋版据付け 
ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1    枚 施   9 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

24

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  16 号 明細書 】

舗装版切断 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

舗装版切断 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1    ｍ Ｐ   7 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

25

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  17 号 明細書 】

舗装版破砕 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

舗装版破砕 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1    m2 Ｐ   8 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

26

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  18 号 明細書 】

殻運搬処分 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
機械積込 2    m3 Ｐ   9 号 

ＡＳ塊[60×60×20cm以下]
日本道路(株)南部中央アスコン 4    ｔ

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

27

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  19 号 明細書 】

法面整形(盛土部) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

法面整形 
盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1    m2 Ｐ  10 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

28

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  20 号 明細書 】

置換層 ｔ＝22ｃｍ 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

路床盛土 
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 1    m3 Ｐ  11 号 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 1    m3

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

29

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  21 号 明細書 】

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚400mm 2層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

下層路盤(車道･路肩部) 
全仕上り厚400mm 2層施工 1    m2 Ｐ  12 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

30

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  22 号 明細書 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

上層路盤(車道･路肩部) 
全仕上り厚150mm 1層施工 1    m2 Ｐ  13 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

31

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  23 号 明細書 】

表層(車道･路肩部) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 1    m2 Ｐ  14 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

32

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  24 号 明細書 】

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

歩車道境界ブロック 設置 養生工無 
C種(180/210×300×600) 1    ｍ Ｐ  15 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

33

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  25 号 明細書 】

転落(横断)防止柵 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 1    ｍ 施  10 号 

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 1    ｍ 施  11 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

34

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  26 号 明細書 】

人工張芝 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

人工張芝 
1    m2 Ｐ  16 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

35

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  27 号 明細書 】

交通誘導警備員 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

交通誘導警備員Ｂ
1    人日 施  12 号 

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

36

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   1 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工
1000kg以下 時間的制約なし 10    ｍ

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 0.576 m3

SC－落蓋式U型
300×300×2000 5    個

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

37

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   2 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工
1000kg以下 時間的制約なし 10    ｍ

自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000 5    個

生コンクリート
(2)･港湾(5) 18-8-40 60% 0.281 m3 施  13 号 

生コンクリート
(2)･港湾(5) 18-8-40 60% 0.337 m3 施  13 号 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 0.6  m3

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

38

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   3 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工
1000kg以下 時間的制約なし 10    ｍ

自由勾配側溝
横断用 300×300×2000 5    個

生コンクリート
(2)･港湾(5) 18-8-40 60% 0.281 m3 施  13 号 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 0.382 m3

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

39

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   4 号 施工単価表 】

蓋版据付け  U型側溝用G みぞふた歩道300 995 1     枚 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40超170kg/枚以下 時間的制約なし 1    枚

U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
みぞふた 歩道300用 幅995mm 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

40

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   5 号 施工単価表 】

蓋版据付け  VS側溝用G 歩道･縦断用300 400×995 1     枚 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40超170kg/枚以下 時間的制約なし 1    枚

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
歩道用･縦断用 300用 400×485mm 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

41

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   6 号 施工単価表 】

蓋版据付け  VS側溝用 車道用300 400×500 1     枚 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40超170kg/枚以下 時間的制約なし 1    枚

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

42

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   7 号 施工単価表 】

蓋版据付け  U型側溝用 FC3-B 300 412×95×500 1     枚 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40超170kg/枚以下 時間的制約なし 1    枚

道路用側溝蓋 3種
300 41.2×9.5×50 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

43

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   8 号 施工単価表 】

蓋版据付け  VS側溝用G 横断用300 T-25 400×995 1     枚 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40超170kg/枚以下 時間的制約なし 1    枚

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
横断用 300用 T-25 400×995mm 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

44

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-1-⑥-1                   

【 第   9 号 施工単価表 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工
40kg/枚以下 時間的制約なし 1    枚

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 600×600用 1    組

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

45

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-2-③-24                  

【 第  10 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 1     ｍ 当り

(支柱間隔2ｍ           ,施工規模100m以上      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

防護柵設置工(横断･転落防止柵)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 3m 1    ｍ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

46

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅵ-2-③-24                  

【 第  11 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 1     ｍ 当り

(支柱間隔2ｍ           ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

防護柵撤去工(横断･転落防止柵)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 3m 1    ｍ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

47

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-5-21-1                  

【 第  12 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

交通誘導警備員B
1    人

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

48

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事                               

【 第  13 号 施工単価表 】

生コンクリート (2)･港湾(5) 18-8-40 60% 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C≦60% 1    m3

        計

    単位当たり

    盛土工

おいらせ町

49

明細単価番号



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-1-②-1                   

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  土砂 5,000m3未満 1     m3 当り

(押土無し              ,障害無し              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
44.26

バックホウ 排対型:3次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 44.26

【労務】
36.73

運転手(特殊)
36.73

【材料】
19.01

軽油
19.01

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
  [J4] = 2   押土の有無 押土無し                                        [J5] = 1   障害の有無 障害無し
    盛土工

おいらせ町

50



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-1-②-1                   

【 第   2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(4.0km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
45.59

ダンプトラック
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 45.59

【労務】
39.52

運転手(一般)
39.52

【材料】
14.89

軽油
14.89

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                        [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
    盛土工

おいらせ町

51



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-1-②-1                   

【 第   3 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m以上4.0m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.86

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3) 8.30

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
運転質量3～4t 7.56

【労務】
75.54

運転手(特殊)
66.88

普通作業員
8.66

【材料】
8.60

軽油
8.60

    盛土工

[条件]
  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満

おいらせ町

52



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-1-③-13                  

【 第   4 号 施工パッケージ 】

埋戻し  最大埋戻幅1m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.57

バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 8.96

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ
質量 60～80kg 0.61

【労務】
86.79

普通作業員
53.01

特殊作業員
25.36

運転手(特殊)
8.42

【材料】
3.64

    盛土工
2.80

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ 0.84

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 4   施工方法 最大埋戻幅1m未満                                  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

おいらせ町

53



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-2-⑩-42                  

【 第   5 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設  0.32m3を超え0.34m3以下 1     箇所 当り

(18-8-25(高)           ,一般･特殊(練炭)       )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.88

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.76

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.8m3(平積0.6m3) 0.08

その他(機械)

【労務】
86.34

型わく工
33.63

普通作業員
27.04

土木一般世話役
11.00

    盛土工
2.45

その他(労務)

【材料】
12.78

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
18-8-40 W/C≦60% C≧230kg 12.02

おいらせ町

54



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-2-⑩-42                  

【 第   5 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設  0.32m3を超え0.34m3以下 1     箇所 当り

(18-8-25(高)           ,一般･特殊(練炭)       )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

軽油
0.45

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [N1] = 21  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高)                                     [J2] = 7   1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.32m3を超え0.34m3以下
  [J4] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                      [J3] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)
  [N2] = 1   生ｺﾝ冬期割増額 冬期割増額を計上しない

おいらせ町

55



木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-2-⑩-42                  

【 第   6 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設  0.34m3を超え0.36m3以下 1     箇所 当り

(18-8-25(高)           ,一般･特殊(練炭)       )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.90

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 0.78

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.8m3(平積0.6m3) 0.08

その他(機械)

【労務】
86.10

型わく工
33.47

普通作業員
26.96

土木一般世話役
10.98

    盛土工
2.49

その他(労務)

【材料】
13.00

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
18-8-40 W/C≦60% C≧230kg 12.25

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-2-⑩-42                  

【 第   6 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設  0.34m3を超え0.36m3以下 1     箇所 当り

(18-8-25(高)           ,一般･特殊(練炭)       )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

軽油
0.45

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [N1] = 21  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高)                                     [J2] = 8   1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.34m3を超え0.36m3以下
  [J4] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                      [J3] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)
  [N2] = 1   生ｺﾝ冬期割増額 冬期割増額を計上しない

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-3-③-1                   

【 第   7 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.42

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]
径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 10.49

その他(機械)

【労務】
57.13

特殊作業員
19.60

土木一般世話役
10.55

普通作業員
8.73

その他(労務)

    盛土工
27.45

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)
径18ｲﾝﾁ 23.29

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ 2.83

その他(材料)

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-3-③-1                   

【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-3-②-1                   

【 第   8 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
13.49

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
山積0.45m3(平積0.35m3) 13.49

【労務】
80.49

土木一般世話役
28.91

運転手(特殊)
27.69

普通作業員
23.89

【材料】
6.02

軽油
6.02

    盛土工

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-2-25-1                  

【 第   9 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

(5.7km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
41.69

ダンプトラック
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 41.69

【労務】
43.88

運転手(一般)
43.88

【材料】
14.43

軽油
14.43

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 3   運搬距離 5.7km以下
    盛土工

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-2-①-1                   

【 第  10 号 施工パッケージ 】

法面整形  盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

(法面締固め有り        ,現場制約無し          )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
12.19

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.8m3(平積0.6m3) 12.19

【労務】
75.67

普通作業員
30.88

運転手(特殊)
28.21

土木一般世話役
16.58

【材料】
12.14

軽油
12.14

    盛土工

[条件]
  [J1] = 1   整形箇所 盛土部                                            [J2] = 1   法面締固めの有無 法面締固め有り
  [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し                                [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-1-②-1                   

【 第  11 号 施工パッケージ 】

路床盛土  4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
18.46

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]
7t級 9.86

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
運転質量11～12t 8.60

【労務】
65.59

運転手(特殊)
45.48

普通作業員
20.11

【材料】
15.95

軽油
15.95

    盛土工

[条件]
  [J1] = 3   施工幅員 4.0m以上                                          [J2] = 1   施工数量 20,000m3未満
  [J3] = 1   障害の有無 障害無し

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-1-①-1                   

【 第  12 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚400mm 2層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
5.39

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準
幅3.1ｍ 2.16

ロードローラ 排対型:2次基準
ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m 1.71

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
運転質量8～20t 0.55

その他(機械)

【労務】
18.06

運転手(特殊)
8.45

特殊作業員
2.80

    盛土工
2.73

土木一般世話役
0.82

その他(労務)

【材料】
76.55

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-1-①-1                   

【 第  12 号 施工パッケージ 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚400mm 2層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 74.68

軽油
1.54

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 400.000  mm       全仕上り厚                                   [J2] = 2   施工区分 2層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                     [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-1-①-1                   

【 第  13 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(路盤材(各種)          ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.88

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準
幅3.1ｍ 3.96

ロードローラ 排対型:2次基準
ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m 3.13

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
運転質量8～20t 1.01

その他(機械)

【労務】
33.13

運転手(特殊)
15.46

特殊作業員
5.15

    盛土工
5.03

土木一般世話役
1.52

その他(労務)

【材料】
56.99

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-1-①-1                   

【 第  13 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(路盤材(各種)          ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-20 53.57

軽油
2.81

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 12  材料 路盤材(各種)                                          [J4] = 150.000  mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                           [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-1-②-1                   

【 第  14 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.35

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 0.87

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
運転質量8～20t 0.13

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]
運転質量10～12t 0.13

その他(機械)

【労務】
9.47

普通作業員
3.39

運転手(特殊)
1.94

    盛土工
1.89

土木一般世話役
0.67

その他(労務)

【材料】
89.18

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-1-②-1                   

【 第  14 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(5) ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13F) 81.56

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 7.06

軽油
0.47

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超
  [A1] = 35  材料 ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)                        [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-2-③-1                   

【 第  15 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置 養生工無  C種(180/210×300×600) 1     ｍ 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,18-8-40(高)55%        )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.77

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 1.47

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.8m3(平積0.6m3) 0.30

【労務】
56.87

普通作業員
18.67

特殊作業員
15.65

土木一般世話役
9.57

型わく工
7.97

    盛土工

【材料】
41.36

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
片面 180/210×300×600(C) 31.45

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(3)･港湾(6)
18-8-40 W/C≦55% 8.54

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅳ-2-③-1                   

【 第  15 号 施工パッケージ 】 （続　き）

歩車道境界ブロック 設置 養生工無  C種(180/210×300×600) 1     ｍ 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,18-8-40(高)55%        )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

軽油
0.72

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 0.65

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 設置                                              [J2] = 3   ﾌﾞﾛｯｸ規格 C種(180/210×300×600)
  [J4] = 2   基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                             [N1] = 6   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)55%
  [J6] = 1   養生工の有無 無し                                          [N2] = 1   生ｺﾝ冬期割増額 冬期割増額を計上しない

おいらせ町
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木ノ下中学校講堂改築外構工事 基準書 Ⅱ-2-①-38                  

【 第  16 号 施工パッケージ 】

人工張芝  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
63.34

普通作業員
45.16

土木一般世話役
18.18

【材料】
36.66

人工芝
張芝 36.66

【端数調整】

    盛土工

おいらせ町
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