
上段  内は変更前を示す。

路上路盤再生工
20cmを超え40cm以下
養生工無し

㎡ 1,800.00

路上再生路盤工

舗装工

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事　数量総括表
工 事 区 分 備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

舗装工

　表層（車道・路肩部）t=3cm
(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0%
PK-4 平均幅員3.0m超

㎡ 1,800.00

アスファルト舗装工

表層（車道・路肩部）t=4cm
(2)再生加熱As13 As=5.0～7.0%
PK-3 平均幅員3.0m超

㎡ 1,800.00

路面標示工

区画線工

端部目地工（L型）
成型目地材(25*25*5)
瀝青ゴムプライマー

m 18.00



区画線設置　中央線
ペイント式溶剤型　破線　15cm
加熱　白

m 150.00

区画線設置　停止線
溶融式手動　実線　30cm
塗布厚1.0mm　白

m 3.00

日本道路㈱　南部中央アスコン t 338.00As塊〔60×60×20cm以下〕

機械(騒音対策不要、厚15cm以下）
D=6.5km以下

㎥ 144.00殻運搬　舗装版破砕

処理幅2.0m 処理深0.3m以下
1000㎡/日 現場閉所 月

㎡ 1,800.00 予備破砕工　路上再生用スタビライザ

区画線設置　横断歩道
溶融式手動　実線　45cm
塗布厚1.0mm　白

m 28.00

構造物取り壊し工

構造物撤去工

仮設工

舗装版切断 As舗装版　15cm以下 m 180.00

区画線設置　外側線
ペイント式溶剤型　実線　15cm
常温　白

m 600.00



交通誘導警備員B
交通誘導警備員B*2人
昼間（実働8時間）交代要員無

人日 26.00

交通誘導警備員A
交通誘導警備員A*1人
昼間（実働8時間）交代要員無

人日 13.00

交通管理工



間接工事費

式 1.00

式率計上分 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

概算数量発注方式現地調査費 詳細測量（縦横断：L=0.300km） 式 1.00

セメント・アスファルト乳剤安定処理用
配合試験費

式 1.00準備費

運搬費
貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24t車 片道運搬距離14.4km スタビライザ

式 1.00

共通仮設費

一般管理費



上段  内は変更前を示す。
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1,800.00
　表層（車道・路肩部）t=3cm

(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0%
PK-4 平均幅員3.0m超

㎡ 1,800.00
300.00

1,800.00

300.00 6.00
表層（車道・路肩部）t=4cm

(2)再生加熱As13 As=5.0～7.0%
PK-3 平均幅員3.0m超

㎡ 1,800.00

路 面 標 示 工

成型目地材(25*25*5)
瀝青ゴムプライマー

端部目地工（L型）

300.00

18.00

舗 装 工

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事 　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量 数 量 算 式 等

アスファルト舗装工

6.00

18.00
m

600.00

区画線工

6.00
路上路盤再生工 1,800.00

1,800.00

20cmを超え40cm以下
養生工無し

㎡

路上再生路盤工

300.00 2.00
区画線設置　外側線

ペイント式溶剤型　実線　15cm
常温　白

m
600.00

12.00

6.00
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1,800.00

300.00 6.00予備破砕工
路上再生用スタビライザ

処理幅2.0m 処理深0.3m以下
1000㎡/日 現場閉所 月

㎡ 1,800.00

28.00

3.50 8.00
区画線設置　横断歩道

溶融式手動　実線　45cm
塗布厚1.0mm　白

m 28.00

8.00

8.00 12.00 10.00 23.00 24.00 182.00

6.00 12.00 63.00 6.00 10.00
舗装版切断 As舗装版　15cm以下 m 182.00

構造物撤去工

構造物取り壊し工

殻運搬　舗装版破砕 144.00
機械(騒音対策不要、厚15cm以下）
D=6.5km以下

338.40

㎥

As塊〔60×60×20cm以下〕

交通管理工

144.00 2.35

0.08

144.00

338.40
日本道路㈱　南部中央アスコン t

1,800.00

区画線設置　中央線
ペイント式溶剤型　破線　15cm
加熱　白

m 150.00
300.00 2.00

150.00

区画線設置　停止線
溶融式手動　実線　30cm
塗布厚1.0mm　白

m 3.00
3.00

3.00 1.00

仮 設 工



×

=

×

= 26.00

2.00 13.00
交通誘導警備員B

交通誘導警備員B*2人
昼間（実働8時間）交代要員無

人日 26.00

13.00
人日 13.00

1.00 13.00
交通誘導警備員A

交通誘導警備員A*1人
昼間（実働8時間）交代要員無



平均14.4km

三沢市11.2km 十和田市17.6km
運搬費

貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24t車 片道運搬距離14.4km スタビライザ 式 1.00

準備費
セメント・アスファルト乳剤安定処理用
配合試験費

式 1.00

概算数量発注方式現地調査費 詳細測量（縦横断：L=0.300km） 式 1.00

冬期率：61/178

積雪寒冷地区分：4級地
1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)-1

共通仮設費

率計上分

間 接 工 事 費

現場管理費

1.00式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)-1

率計上分 式

式
契約保証：金銭的保証

前払金支出割合区分：35％以上
一 般 管 理 費

1.00


