
青葉線交通安全対策工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        10    10    m3 32    m3/日 0.31 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 10    10    m3 22    m3/日 0.45 
      掘削工

Y104005
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        40    40    m3 37    m3/日 1.08 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 40    40    m3 22    m3/日 1.82 
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        浸透側溝
        B400-H400 J0001
        88    88    ｍ
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コード

          Ｕ型側溝据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工無 88    ｍ 43    ｍ/日 2.05 
          浸透基礎版据付

J0002
          44    枚
          充填砕石工

J0003
          36.520 m3
          透水シート工

J0007
          241.120 m2
          砂基礎工

J0008
          83.600 m2
        蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
        VS側溝用 車道用400 500×500 S821430-0001
        昼間 時間制約無 46    46    枚 120    枚/日 0.38 
        蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
        VS側溝用G 縦断用400 T-25 500×995 S821430-0004
        昼間 時間制約無 21    21    枚 200    枚/日 0.11 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      歩道舗装工

Y512085
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0001

        路盤材(各種) 118    118    m2 268    m2/日 0.44 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 118    118    m2 268    m2/日 0.44 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.10以上2.20t/m3未満) SP410261-0004

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 118    118    m2 250    m2/日 0.47 
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      車道舗装工
Y202000

      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 44    44    m2 268    m2/日 0.16 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 44    44    m2 268    m2/日 0.16 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 44    44    m2 250    m2/日 0.18 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0003

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 44    44    m2 250    m2/日 0.18 
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 88    88    ｍ 3,000    ｍ/日 0.03 
        区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 44    44    ｍ 550    ｍ/日 0.08 
    付属施設工

X506030
    1    1    式
      縁石工

Y003000
      1    1    式
        歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
        各種(1000超2000､150-550kg未満) SP422510-0003

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 20    20    ｍ 49    ｍ/日 0.41 
        歩車道境界ブロック　水抜孔　標準品
        L=2.00m J0004
        18    18    ｍ
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          歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
          各種(1000超2000､150-550kg未満) SP422510-0004

          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 18    ｍ 49    ｍ/日 0.37 
        歩車道境界ブロック 設置 基準書 Ⅳ-2-③-1
        各種(1000超2000､150-550kg未満) SP422510-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 6    6    ｍ 49    ｍ/日 0.12 
      道路付属物工

Y309125
      1    1    式
        防護柵(ガードパイプ)設置工 基準書 Ⅵ-2-③-16
        土中建込 塗装 Gp-Cp-2E 曲線部有 S810600-0002
        規模20ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 12    12    ｍ 70    ｍ/日 0.17 
        視線誘導標設置(スノーポール併用型) 基準書 Ⅵ-2-⑨-1
        Co用(穿孔含)両面φ100以下 1個 さや管 S812320-0001
        規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無 8    8    本 25    本/日 0.32 
      照明工

Y202170
      1    1    式
        照明柱
        基礎工含み J0005
        1    1    基
    構造物取り壊し工

X108210
    1    1    式
      撤去工

Y306010
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        140    140    ｍ 203    ｍ/日 0.69 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 77    77    m2 484    m2/日 0.16 
        殻運搬 舗装版破砕 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001

        6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 4    4    m3 20    m3/日 0.20 
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    仮設工
X100020

    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        26    26    人日
  技術管理費

H20005
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 11.000
10.780

合計

11    
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