
上段  内は変更前を示す。

付属施設工

構造物撤去工

構造物取り壊し工

安全施設工

箇所 2.00点検口設置工

ｍ 93.00防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）設置工
土中建込　塗装　Gr-C-4E
曲線部無　規模50～100m未満

 数量

道路改良工事

工 種 細 別 規 格 単位種 別

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事　数量総括表
工 事 区 分 備 考

排水構造物工

側溝工

ｍ 93.00蓋版設置工



防護柵（横断・転落防止柵）撤去工
土中建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式
支柱間隔2ｍ

ｍ 93.00

人日 14.00交通誘導員B

小規模　BH0.28㎥　土砂 ㎥ 20.00土砂等運搬

交通管理工

仮設工

t 1.00（有）ループ　六戸センターCo塊　有筋

雑工

アスファルト舗装工

掘削　小規模 土砂　標準 ㎥ 20.00

㎥ 0.40殻運搬
コンクリート（鉄筋）構造物
10.9km以下

㎥ 0.40構造物とりこわし 鉄筋構造物　機械施工



下層路盤（歩道部） t=150mm RC-40　1層施工 ㎡ 74.00

上層路盤（歩道部） t=100mm CS-20　1層施工 ㎡ 74.00

表層（歩道部） t=50mm
(5)再生密粒度As(13F)
PK-3　1.4m未満

㎡ 74.00



間接工事費

共通仮設費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＝

＝

＝

＝ 93.00
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

土中建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式
支柱間隔2ｍ

ｍ

側溝工

93.00
93.00蓋版設置工

構造物撤去工

93.00ｍ

2.00点検口設置工
2.00

付 属 施 設 工

箇所

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事 　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 単位 数 量 数 量 算 式 等

排水構造物工

構造物取り壊し工

安全施設工

ｍ 93.00
93.00

防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）設置工
土中建込　塗装　Gr-C-4E
曲線部無　規模50～100m未満
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× ×
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×
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22.32

0.80 0.3093.00
土砂等運搬 小規模　BH0.28㎥　土砂 ㎥ 22.32

0.45

0.25 0.30
殻運搬

コンクリート（鉄筋）構造物
10.9km以下

㎥ 0.45

0.45

2.00 3.00
構造物とりこわし 鉄筋構造物　機械施工 ㎥ 0.45

0.25 0.30

㎥
22.32

土砂　標準

74.40
74.40㎡

93.00 0.80

0.80 0.30

下層路盤（歩道部） t=150mm

アスファルト舗装工

RC-40　1層施工

掘削　小規模 22.32
93.00

仮 設 工

交通管理工

交通誘導員B 人日 14.00
2.00 7.00

14.00

Co塊　有筋 （有）ループ　六戸センター t 1.13
0.45 2.50

1.13

雑 工

2.00 3.00



×

=

×

=

上層路盤（歩道部） t=100mm CS-20　1層施工 ㎡ 74.40
93.00 0.80

74.40

表層（歩道部） t=50mm
(5)再生密粒度As(13F)
PK-3　1.4m未満

㎡ 74.40
93.00 0.80

74.40



施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)-2

1.00

間 接 工 事 費

一 般 管 理 費

式

冬期率：91/179

前払金支出割合区分：35％以上

共通仮設費

式 1.00

契約保証：金銭的保証

積雪寒冷地区分：4級地
率計上分

現場管理費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)-2

率計上分 式 1.00


