
上段  内は変更前を示す。

㎥ 10.00土砂等運搬　小規模
4.0km以下　バックホウ山積0.28㎥
DID区間無　タイヤ損耗費(良好)含む

B300-H300　Con蓋　縦断 m 108.00

舗装工

騒音防止型VS側溝　縦断

㎥ 30.00

排水構造物工

埋戻し 小規模

側溝工

 数量

道路改良工事

工 種 細 別 規 格 単位種 別

間木堤・間木線側溝改築工事　数量総括表
工 事 区 分 備 考

土工

作業土工

土砂　小規模 ㎥ 40.00床堀り



アスファルト舗装工

構造物撤去工

運搬工

撤去工

(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0%
平均幅員1.4m未満 PK-4

㎡　表層（歩道部） t=30mm 54.00

㎡ 54.00
(2)再生加熱As13 As=5.0～7.0%
平均幅員1.4m未満 PK-3

　表層（歩道部） t=40mm

舗装版切断 As舗装版　15cm以下 m 110.00

舗装版破砕 As舗装版　厚15cm以下 ㎡ 54.00

構造物とりこわし ㎥ 9.00鉄筋構造物　機械施工

㎡ 54.00上層路盤（歩道部 ）t=120mm CS-20　1層施工

㎡ 54.00下層路盤（歩道部） t=400mm RC-40　2層施工



殻運搬
舗装版破砕　厚15cm以下
22.0km以下　DID区間無

㎥ 3.00

AS塊【60×60×20cm以下】 日本道路（株）南部中央アスコン t 8.00

CO塊　有筋 （有）ループ　六戸センター t 22.00

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員B
交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 33.00

殻運搬 ㎥ 9.00
コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
14.4km以下　DID区間無



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

詳細測量（縦横断：L=0.109km） 式 1.00概算数量発注方式現地調査費

間接工事費

共通仮設費
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作業土工

10.00
土砂　小規模 ㎥

45.78
45.78床堀り

4.20

アスファルト舗装工

㎥
14.17

45.78 31.61

小規模 31.61埋戻し
2.90

31.61

10.00
㎥

109.00

109.00

種 別 単位 数 量 数 量 算 式 等

土 工

間木堤・間木線側溝改築工事　　数量計算書

規 格細 別工 種

土砂等運搬　小規模
4.0km以下　バックホウ山積0.28㎥
DID区間無　タイヤ損耗費(良好)含む

舗 装 工

14.17

排 水 構 造 物 工

側溝工

騒音防止型VS側溝　縦断 B300-H300　Con蓋　縦断 m 108.00
108.00
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54.50

109.00 0.50
　表層（歩道部） t=40mm

(2)再生加熱As13 As=5.0～7.0%
平均幅員1.4m未満 PK-3

㎡ 54.50

54.50
上層路盤（歩道部 ）t=120mm CS-20　1層施工 ㎡ 54.50

109.00 0.50

54.50
下層路盤（歩道部） t=400mm RC-40　2層施工 ㎡ 54.50

109.00 0.50

2.50(108.00

運搬工

9.03

㎥ 3.82
3.82

0.209）

殻運搬
舗装版破砕　厚15cm以下
22.0km以下　DID区間無

鉄筋構造物　機械施工 ㎥ 9.03構造物とりこわし

54.50 0.07

撤 去 工

構造物撤去工

舗装版切断 As舗装版　15cm以下 m 110.00
109.00 0.50 0.50

110.00

　表層（歩道部） t=30mm
(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0%
平均幅員1.4m未満 PK-4

㎡ 54.50
109.00 0.50

54.50

舗装版破砕 As舗装版　厚15cm以下 ㎡ 54.50
109.00 0.50

54.50
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日本道路（株）南部中央アスコン t
8.98

3.82 2.35
8.98

0.209）

（有）ループ　六戸センター

交通管理工

tCO塊　有筋

交通誘導警備員B

仮 設 工

AS塊【60×60×20cm以下】

22.58
22.58

9.03

9.03 2.50

3.00 11.00

33.00

交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無

人日 33.00

(108.00 2.50
殻運搬

コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
14.4km以下　DID区間無

㎥ 9.03



1.00

一 般 管 理 費

契約保証：金銭的保証

前払金支出割合区分：35％以上
式

率計上分 式

1.00式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

詳細測量（縦横断：L=0.109km）

間 接 工 事 費

現場管理費

共通仮設費

率計上分

概算数量発注方式現地調査費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：119/144

1.00式


