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 工事第 26 号 鶉久保地区農業構造改善センター外壁等改修工事 

 

質疑応答書 

番号 図面番号 質疑事項 回答事項 

１  中東情勢による、資材不足や材料費

の高騰が発生しています。 

変更協議や、工期延長には応じてい

ただけますか。 

必要に応じて協議させていただ

きます。 

 


